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Nazwy i Kody Robót wg CPV 

Kod CPV Nazwa robót 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

ST CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Krupskim Młynie” . 

Niniejsza specyfikacja sporządzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                     

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku). 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n.  

„Budowa Sali gimnastycznej w Krupskim Młynie”. Zadanie obejmuje budowę nowej Sali 

gimnastycznej wraz z robotami wykończeniowymi przy budynku Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. 

Zastosowano następujące oznaczenia: ST – Specyfikacja Techniczna. 

Zakres robót budowlanych: 

 1. Zamówienie obejmuje: 

a)  w I etapie wykonanie fundamentów sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie. 

Termin realizacji I etapu to 30.11.2011 r. 

b) w II etapie budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie w stanie surowym 

zamkniętym wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół sali, wykonaniem 
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przyłączy wod-kan, c.o., wykonaniem instalacji wentylacji dla istniejącej, „starej” sali gimnastycznej.  

Termin realizacji II etapu to 30.11.2012 r., 

c) w III etapie wykonanie wentylacji, wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, elektrycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kolektorów słonecznych w nowej sali gimnastycznej oraz 

remont „starej” sali gimnastycznej. Termin realizacji III etapu to 30.11.2013 r. 

 

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,  

w szczególności w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, zmianie ulegnie 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2011 

roku harmonogram przedstawiać będzie się następująco:  

a) I etap: budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Krupskim Młynie w stanie surowym 

zamkniętym wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół sali, wykonaniem 

przyłączy wod-kan, c.o., wykonaniem instalacji wentylacji dla istniejącej, „starej” sali gimnastycznej.  

Termin realizacji I etapu to 30.11.2011 r., 

b) II etap: wykonanie wentylacji, wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, elektrycznej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kolektorów słonecznych w nowej sali gimnastycznej oraz 

remont „starej” sali gimnastycznej. Termin realizacji II etapu  

to 30.11.2012 r. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować podczas 

zlecania robót opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów 

niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu 

wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie określonym    

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Krupskim 

Młynie” . 

1.4    Opis zadania i ogólne wymagania dotyczące robót. 

Przy północnej ścianie szczytowej i istniejącej Sali gimnastycznej zaprojektowano o prostokątnym 

rzucie dużą salę gimnastyczną z dwoma traktami pomieszczeń socjalnych i pomocniczych. Nowy 

zespół kubaturowy w znacznym stopniu wypełni wolną przestrzeń we wschodnio – północnej strefie 

działki pociągając konieczność wycinki znajdujących się tam drzew. Główne wejście do Sali 

zaakcentowane rozległym podcieniem na dwóch słupach będzie posiadało przestrzenną kontynuację 

w strefie łagodzącej sąsiedztwo dużej kubatury z rekreacją w formie nazwanego przez autora pasażu 
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integracyjnego. Będzie to zespół przestrzennych urządzeń do siedzenia i wspinania krytego 

transparentnym materiałem ustawionych na pasmowej drewnianej nawierzchni. 

1.5 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na tę okoliczność zostanie spisany protokół 

przekazania terenu budowy. 

1.6 Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa dla zadania p.n. „Budowa Sali gimnastycznej w Krupskim 

Młynie” będzie zawierać: 

1. Projekt budowlany budowy Sali gimnastycznej wraz z modernizacją budynku Zespołu Szkół 

w Krupskim Młynie opracowany przez Studio Projektowe Albert Wojakowski z siedzibą                      

w Bytomiu, 

2. Uszczegółowienie projektu budowlanego opracowane przez Studio Projektowe Albert 

Wojakowski z siedzibą w Bytomiu, 

3. Projekt budowlano – wykonawczy w części elektrycznej opracowany przez Zakład 

Instalatorstwa Elektrycznego Wiesław Dawid z siedzibą w Potępie – Odmuchowie, 

4. Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji dla istniejącej Sali gimnastycznej 

opracowany przez Usługi Projektowo – Wdrożeniowe „Pronis” Brygida Mrowiec z siedzibą       

w Gliwicach, 

5. Projekt wentylacji, centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej                    

i deszczowej opracowany przez Usługi Projektowo – Wdrożeniowe „Pronis” Brygida 

Mrowiec z siedzibą w Gliwicach, 

6. Projekt przyłączy wod. – kan. i c.o. dla nowobudowanej Sali gimnastycznej opracowany 

przez Usługi Projektowo – Wdrożeniowe „Pronis” Brygida Mrowiec z siedzibą w Gliwicach, 

7. Projekt modernizacji przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą kolektorów 

słonecznych opracowany przez Usługi Projektowo – Wdrożeniowe „Pronis” Brygida Mrowiec 

z siedzibą w Gliwicach, 

8. Przedmiar robót, 

9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 

1.7 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
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choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                               

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie 

zadawalającą jakość elementu budowli, wtedy takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,              

a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.                      

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń                    

w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą 

być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów 

obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć 

tolerancje akceptowane zwyczajowe dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 

przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie 

rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
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sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 

miał szczególny wzgląd na: 
 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

d) przekroczeniem norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. 

 

1.10 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,                   

w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 



 

 

 

7 

 

   

 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                   

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                      

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów             

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje 

plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
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1.15 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie                

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.17 Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 

Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.18 Określenia podstawowe 

obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury, 

budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym, 

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
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przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                    

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,                           

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami, przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania                    

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub 

montażu, 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                                   

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych, spraw 

związanych z prowadzeniem budowy, 

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej, 

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone                               

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, Z późno zm.), 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                        

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                   

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,  

istotne wymaganie - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CE-NELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

przedmiar robót - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednią aprobatę techniczną do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych       

w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
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i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów              

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia                     

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót             

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi               

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie                      

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                         

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach                  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów                    

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia               

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę                          

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



 

 

 

14 

 

   

 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• zgłoszenia rozpoczęcia robót i pozwolenia na budowę przyjęte i wydane przez Wydział 

Architektury  i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, 

• protokół  przekazania Terenu Budowy, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

7.1  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2 Odbiorowi I, II i III etapu robót. 

7.3 Odbiorowi końcowemu. 

7.4  Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 



 

 

 

15 

 

   

 

Ad 7.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów                      

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Ad 7.2 Odbiór I i II etapu robót 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Zasady odbioru określone 

zostaną w umowie o roboty budowlane. Odbioru dokonuje się w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Ad 7.3 Odbiór końcowy  Robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                            

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
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2. Protokoły odbioru robót poszczególnych branż wraz protokołami odbioru prób szczelności 

(instalacje wod-kan, c.o., elektryczna). 

3. Metryka urządzenia piorunochronnego oraz wyniki badań (pomiar oporności uziemień). 

4. Protokół sprawozdawczo –opiniodawczy z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych                   

połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych, jeżeli były konieczne przy realizacji zadania. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.Instrukcje i gwarancje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Ad 7.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy Robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyceny danego elementu robót wg nakładów cenotwórczych 

podanych w ofercie zgodnie z faktycznych obmiarem dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania                   

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej                     

i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona cena podana przez Wykonawcę 

jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty. 

„Płatności będą się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury”. 

9.2 Realizacja płatności 

Płatność za roboty budowlane, będące przedmiotem zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

po podpisaniu protokołu odbioru danego elementu rozliczeniowego. Szczegóły określone zostaną             

w Umowie o roboty budowlane. 

 

WYKONYWANIE ROBÓT 

Przygotowanie p lacu budowy i urządzeń  pomocniczych oraz organizac ja robó t  

budowlanych.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności ogrodzić plac 

budowy, ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom: 

1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, 

2) ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,                    

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

3) przygotować składy na materiały, 

4) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Ogrodzenia, drogi, przejścia - na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Koszt 

zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien skalkulować w kosztach 

ogólnych budowy. 

 

 

 

 


