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. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegoinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, kiore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z budowg
instalacji oraz przytaczy wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i kanalizacji deszczowej w rozbudowywanym
budynku OSP w Krupskim Mtynie przy ulicy Gtéwnej - LeSmiana

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczeg6inych
rodzajow robot. Specyfikacie Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze
przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je.

Wodocigg — zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci
oraz przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa — zespdt przewoddw wodociggowych doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych.

Przytacze domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

Sie¢ kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg przewoddw kanalizacyjnych i urzadzen stuzacych do odprowadzania wod
zuzytych i wod opadowych do odbiornikow w takim stanie, aby nie mogto nastapi¢ szkodliwe zanieczyszczenie wod
otwartych i podziemnych.

Przytacze kanalizacyjne — przykanalik - to przewdd kanalizacyjny wraz z kanalizacyjng studzienka potaczeniowq
odprowadzajacy Scieki z nieruchomos$ci do przewodu kanalizacji zewnetrznej lub do innego odbiornika.

Komora kanatowa — samodzielny obiekt Inspektorski lub obiekt na ciggu kanatowym, petnigcy funkcje rewizyjne, obstugowe
itp.

Kanat - cigg przewodéw stuzacych do prowadzenia medidéw ptynnych
Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi kanatu

Studnia — podziemna komora, bedaca obiektem wydzielonym lub nalezaca do wyposazenia technologicznego kanatu.



Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszystkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz robot, z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Scianka szczelna umocnien wykopu — $cianka z wbijanych grodzie stalowych G-62 (lub tp.), stanowiaca szczeble
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Scianka umocnier wykopéw - wbijana (np. GZ-4) lub rozpierana $cianka umacniajaca wykop — przenikliwa dla wody
gruntowe;.

Slepy kosztorys (przedmiar robét) — wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy petnigca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie
z jednej lub dwéch warstw.



Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoodporng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggdw)

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowg kanalizacji lub jej elementu — odcinka wraz z przytaczami.

Przyjete oznaczenia i skroty
PN — Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - 0Ogdlne Specyfikacje Techniczne
ST — Specyfikacje Techniczne

DP — Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokolarie teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catoSci obcigzajg Wykonawce
wygrywajacego przetarg.
Koszty dokumentacji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne
zmiany Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ rob6t z Dokumentacija Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.



W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszelkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjqg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesiji) na Terenie Budowy, do
zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonfczenia i odbioru koricowego robét.
W przypadku zaistnienia konieczno$ci Wykonawca robét na swéj koszt opracuje i uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi
projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $érodki do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie sposobu jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
a) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i droég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi Przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakofczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte po warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymane
nie pdzniej niz w 24 godziny o otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktdrych sie porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany prze Inwestora. kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajduja sie nie zbadanie i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.



2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

2.3.  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.4.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztoZzone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli
przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentaciji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalert, w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet, bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do pracy.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie

wraz z oznakowaniem rob6t — bhp
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
sposdb i forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi;
b) czes¢ szczegdtowa 0gding opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

e sposob i procedure pomiarow i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
personel. Laboratorium. Sprzet. Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niz jest to
okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Whyniki pomiardw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptaciji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okre$lonym w PZJ.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami  technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg,
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie a)
c) spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem wymaganym przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
b) protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilno-prawne
protokét odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
korespondencja na budowie

2ol
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6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:

a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

7.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6Inego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

7.4.  Odbiér ostateczny

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczone przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan,
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacijg Projektowa i ST.
W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa, podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.
Dzienniki Budowy.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.
7. Rysunku (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz
protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom urzadzen.
8. (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
10. Badanie wody wykonane przez uprawniong jednostke laboratoryjna.

@k wN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty, poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Terminy wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

IIl. INSTALACJE | PRZYLACZA WOD.KAN., C.O. | KAN. DESZCZOWA

1. Zakres robot

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonania instalacji wewnetrznych wod.-kan. i c.0. oraz przylaczy:
wodociggowego, cieptowniczego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
realizowanego budynku dla potrzeb OSP w Krupskim Miynie przy ulicy Gtéwnej/LeSmiana.

W zakres opracowania wchodzi:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa dla celéw socjalno-bytowych,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- przytacze kanalizacji sanitarnej;

- przytacze kanalizacji deszczowej;

- przytacze wodociggowe.

2. Materiat
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku

braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.
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2.1. Wymagania techniczne i jako$ciowe uzytych materiatow instalacyjnych.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 10 pkt. 2 do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

a) w odniesieniu, do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz

b) certyfikat zgodno&ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

€) umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie

d) wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug

e) tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlane;.
Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 .
Dz. U. Nr 99, poz. 637.
Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.
Zastosowane rury powinny posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze wydane przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.
Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania rob6t wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

2.2. Zapewnienie jakosci
Zapewnienie jako$ci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.
Rozwigzania projektu narzucaja sposob wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.
Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania rob6t wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym
w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

3. Sprzeti transport

3.1. Sprzet
Uzywac¢ sprzetu dopuszczonego przez Zmawiajacego i zalecanego przez producenta rur.

3.2. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalajg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. Sposdb uktadania rur okresli dostawca lub producent.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementdw rurociggdw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.
Armature nalezy przewozi¢é w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzié
dostarczone materialy i wyeliminowaé¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace sie na ztom.

4. Wykonanie robdt

Na podstawie ogledzin gruntu oraz z uwagi na proste warunki gruntowe i dla tego typu niewielkich obiektéw budowlanych
przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na gtebokosci powyzej 1,5m ppt.

W przypadku wystapienia wody gruntowej lub opadowej nalezy bezwzglednie stosowaC odwodnienie wykopow (wg
wlasnego rozwigzania) i utrzymywaé skutecznie obnizony poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania i
zasypania rurociggow.

Dla przytaczy wykonac jako liniowe wasko przestrzenne o szerokosci w Swietle wykopu bez obudowy 1,2m i gtebokosci jak
na profilu podiuznym dodajac 20cm na podsypke piaskowa.

Obsypke wokdt rury oraz nadyspke wykonac do wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury.

Obsypke i nadsypke ubija¢ warstwami mechanicznie do warto$ci min.1,0 dla nawierzchni gruntowych. Do podsypki, obsypki
i nadsypki nalezy uzy¢ piasku lub piasku ze zwirem o wielko$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075mm w ilosci max.
15%.

Rutynowe zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych realizuje
wykonawca robot zgodnie z normami, wytycznymi podanymi w uzgodnieniach branzowych i zaleceniami 0oséb petnigcych
nadzér branzowy z ramienia instytucji posiadajacych uzbrojenie w rejonie wykonywania inwestycji. Lokalizacje przytaczy
kablowych i ciggdw drenowych wykonawca wykona przed rozpoczeciem robdt ziemnych poprzez indywidualny wywiad
z whascicielami poses;ji.

Cato$¢ robot ziemnych ogrodzié barierami. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Do obudowy wykopdw w przypadku gruntu suchego lub stabo nawodnionego nalezy zastosowa¢ obudowe z elementéw
drewnianych (wg BN-62/8836-02). Do deskowania nalezy uzy¢:

- Dbale boczne przyscienne o grub. min. 50mm

- bale podrozporowe o grub. min. 63mm

- rozpory stalowe lub z bali min. &140mm
Zamiast ww. obudowy mozna zastosowac obudowy stalowe pograzalne np. typu VERBAU-BOX lub podobne.
W przypadku naptywu duzej iloSci wody gruntowej obudowe wykonac ze Scianek stalowych np. GZ-4 zabitych 1,5m ponizej
dna wykopu, rozpartych rozporami stalowymi.
Cato$¢ robdt ziemnych ogrodzi¢ barierami - zapory i oznakowa¢ znakami informacyjnymi. Teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
W przypadku wystepowania bardzo matej iloSci wody gruntowej do odwadniania wykopu uzyé specjalnych pomp
zatapialnych.
W przypadku wiekszego naptywu wéd gruntowych nalezy wzdtuz dolnej czesci obudowy wykopu, 0,25m ponizej dna rury
utozy¢ dren z rur perforowanych PVC $rednicy &J50mm. Dren utozy¢ w obsypce zwirowej. Odcinki drenazu o dtugosci max.
50m odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej min. J400mm np. z PVC i gtebokosci ok. 0,6m. W studzience umiesci¢ pompe
zatapialna o wydajnosci min. 10md/h,
Jesli naptyw wdd jest bardzo duzy nalezy zastosowaé szalunek wykopu ze $cianek petnych stalowych a wode z wykopu
wypompowywac specjalnymi pompami zatapialnymi z specjalnych studzienek. Studzienke takg o Srednicy &@50mm z PVC z
nawierconymi otworami i wysokosci 1,0m nalezy umiesci¢ pionowo ponizej dna wykopu w poblizu jej $cianki. Rure do
potowy wypetni¢ zwirem. Do wolnej cze$ci studzienki wprowadzi¢ kréciec ssawny pompy. Krééce ssawne mozna potgczy¢
do jednego agregatu pompowego. Rozstaw studzienek w wykopie wyn. ok. 20m. W przypadku zamulania sie studzienek
nalezy obsypac je wokot zwirem.
Trase projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami nalezy wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych zgodnie
z Projektem Zagospodarowania Terenu — rys nr 1i 2 oraz zmontowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.

5. _Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggdw powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmowaé nastgpujgce badania: zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, uzytych
materiatdw, sposobu prowadzenia przewodow i kompensacji, szczelno$ci rurociggow.

51.  Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu przytaczy oraz wszystkich instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w
zakresie szczelno$ci przewodu. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej.

6._Odbiér robot
6.1. Zasady ogolne

Roboty winny podlegaé nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi koricowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje upowazniony zespdt przez inwestora.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

6.4. Odbidr koncowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow potrzebnych przy odbiorze korncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i wykonawce
w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i niniejsza
specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.5.  Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Inwestora.
Wykonawca winien do odbioru koncowego przygotowa¢ migdzy innymi:

- protokdt odbioru robét

- protokdt proby szczelnosci

- atesty i certyfikaty uzytych materiatow

- powykonawcze pomiary geodezyjne

- powykonawczy schemat montazowy z domiarami do punktow statych

- Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami jesli powstaty podczas budowy

- dziennik budowy
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedaq zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.6. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

15



Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
Odbiory czeSciowe poszczegblnych odcinkéw oraz odbiér koricowy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v

PRZEPISY PODSTAWOWE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami,

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r., poz. 29),

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981 r. z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z p6zn. zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bhp
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 96 z 1993r. poz. 437 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 288 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 90 z 2000 r. poz. 1006 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1996 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. Nr 3 z 1996r. z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58 z 1999r. poz. 622 z pézn. zmianami).

Polskie Normy

PN-81/B-10700/00 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania”.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-53/B-06584 Budowa kanatéw w wykopie

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B02480 “Grunty budowlane”.
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