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Nazwy i Kody Robót wg CPV 

Kod CPVKod CPVKod CPVKod CPV    Nazwa robNazwa robNazwa robNazwa robótttt    

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 

związanych ze szkolnictwem 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

ST CZST CZST CZST CZĘŚĆ OG OG OG OGÓLNA LNA LNA LNA     

1. WST1. WST1. WST1. WSTĘPPPP    

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla zadania p.n. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół połoŜonego przy ulicy 

Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”.  

Niniejsza specyfikacja sporządzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury                     

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 roku). 

1.11.11.11.1 PrzedmPrzedmPrzedmPrzedmiot Specyfikacji Technicznejiot Specyfikacji Technicznejiot Specyfikacji Technicznejiot Specyfikacji Technicznej i zakres rob i zakres rob i zakres rob i zakres robót budowlanycht budowlanycht budowlanycht budowlanych    

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 

p.n.  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół połoŜonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w 

Krupskim Młynie”. 

Zastosowano następujące oznaczenia: ST – Specyfikacja Techniczna. 

Zakres robót budowlanych: 

a)  I etap zadania obejmuje wykonanie następujących prac: docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, wymiana luksfer na elewacji, wykonanie elewacji 
budynku, pokrycie dachu papą termozgrzewalną,  prace wykończeniowe w 
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budynku szkoły, prace związane z zabudową przejścia z kuchni piwnicy na parter 
budynku szkoły, termin realizacji: 30.11.2009 r. 

b) II etap zadania obejmuje wykonanie następujących prac: wymiana wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły, termin realizacji: 31.08.2010 
r. 

c) III etap zadania obejmuje wykonanie następujących prac: wykonanie 
wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb kuchni Zespołu Szkół, wykonanie 
instalacji ciepłej wody uŜytkowej dla kuchni Zespołu Szkół za pomocą instalacji 
kolektorów słonecznych  wraz z kotłem gazowym jako zasilanie rezerwowe, 
remont kuchni i stołówki wraz z wyposaŜeniem kuchni, termin realizacji: 31.07.2011 
r. 

1.21.21.21.2 Zakres stosowania STZakres stosowania STZakres stosowania STZakres stosowania ST    

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować podczas 

zlecania robót opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów 

niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu 

wykonywania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, 

wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 

1.31.31.31.3 Zakres robZakres robZakres robZakres robót objt objt objt objętych STtych STtych STtych ST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie określonym    

w dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół połoŜonego 

przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie”. 

1.4    Opis zadania i og1.4    Opis zadania i og1.4    Opis zadania i og1.4    Opis zadania i ogólne wymagania dotyczlne wymagania dotyczlne wymagania dotyczlne wymagania dotyczące robce robce robce robót.t.t.t.    

Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Krupski Młyn, woj. śląskie, pow. tarnogórski, gmina 

Krupski Młyn, na działkach nr 53/31 i 54/31. W placówce oświatowej znajdują się poniŜsze 

pomieszczenia, związane z jego funkcją tzn. pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, sala 

gimnastyczna, ciągi komunikacyjne, węzły sanitarne, kuchnia wraz ze stołówką, szatnie dla dzieci. 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w strefie objętej nadzorem słuŜb ochrony zabytków. 

UŜytkownik nie przewiduje zmiany programu funkcjonalno-uŜytkowego obiektu (zagospodarowanie 

pomieszczeń nie zmienia się w stosunku do stanu istniejącego). 

Celem opracowania jest zwiększenie izolacyjności termicznej zewnętrznych przegród budowlanych               

w celu zminimalizowania strat ciepła, czego efektem będą przede wszystkim zmniejszone wydatki 

ponoszone na ogrzewanie obiektu. Pozytywnym wynikiem takich działań będzie równieŜ zmniejszona 

emisja substancji szkodliwych do środowiska. 
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1.51.51.51.5 Przekazanie Terenu BudowyPrzekazanie Terenu BudowyPrzekazanie Terenu BudowyPrzekazanie Terenu Budowy    

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Na tę okoliczność zostanie spisany 

protokół przekazania terenu budowy. 

1.61.61.61.6 Dokumentacja ProjektowaDokumentacja ProjektowaDokumentacja ProjektowaDokumentacja Projektowa    

Przetargowa Dokumentacja Projektowa dla zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 

połoŜonego przy ulicy Dąbrowskiego 2 w Krupskim Młynie” będzie zawierać: 

• Projekt Architektoniczno-Budowlany 

• Przedmiar robót 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 

zawierać projekty branŜowe określone w ramach zadania. 

1.71.71.71.7 ZgodnoZgodnoZgodnoZgodność rob rob rob robót z Dokumentacjt z Dokumentacjt z Dokumentacjt z Dokumentacją Projektow Projektow Projektow Projektową i ST i ST i ST i ST    

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od 

odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                           

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, wtedy takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi,              a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji.                      W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. Wykonawca nie moŜe 
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wykorzystywać błędów lub opuszczeń                    w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie 

wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowe dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość 

budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W 

takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi 

na koszt Wykonawcy. 

1.81.81.81.8 Zabezpieczenie Terenu BudowyZabezpieczenie Terenu BudowyZabezpieczenie Terenu BudowyZabezpieczenie Terenu Budowy    

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 

cenę umowną. 

1.91.91.91.9 Ochrona Ochrona Ochrona Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robrodowiska w czasie wykonywania Robótttt    

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru.  

d) przekroczeniem norm hałasu. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. 

1.101.101.101.10 Ochrona przeciwpoOchrona przeciwpoOchrona przeciwpoOchrona przeciwpoŜarowaarowaarowaarowa    

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.111.111.111.11 MateriaMateriaMateriaMateriały szkodliwe dla otoczeniay szkodliwe dla otoczeniay szkodliwe dla otoczeniay szkodliwe dla otoczenia    

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 

robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.121.121.121.12 Ochrona wOchrona wOchrona wOchrona własnoasnoasnoasności publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnejci publicznej i prywatnej    

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                   

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.                      
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.131.131.131.13 Ograniczenia obciOgraniczenia obciOgraniczenia obciOgraniczenia obciąŜeeeeń    osi pojazdosi pojazdosi pojazdosi pojazdówwww    

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów             

i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 

1.141.141.141.14 BezpieczeBezpieczeBezpieczeBezpieczeństwo i higiena pracystwo i higiena pracystwo i higiena pracystwo i higiena pracy    

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje 

plan BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.151.151.151.15 Ochrona i utrzymanie robOchrona i utrzymanie robOchrona i utrzymanie robOchrona i utrzymanie robótttt    

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.161.161.161.16 Stosowanie siStosowanie siStosowanie siStosowanie się do prawa i innych przepis do prawa i innych przepis do prawa i innych przepis do prawa i innych przepisówwww    

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie                

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.171.171.171.17 RRRRównowawnowawnowawnowaŜnonononość norm i przepis norm i przepis norm i przepis norm i przepisówwww    

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 
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Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

 

1.181.181.181.18 OkreOkreOkreOkreślenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowelenia podstawowe    

obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 

budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 

montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remont - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 

konserwacji. 

urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniając moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                    

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 

budowlanego. 

dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,                           

a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu -takŜe dziennik montaŜu. 
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aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały                  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

materiały - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową                                   

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

polecenie Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych, spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

ustalenia techniczne - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone                               

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, Z późno zm.).  

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                        

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                   

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
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istotne wymaganie - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CE-NELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiar robót - jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. 

2. MATERIA2. MATERIA2. MATERIA2. MATERIAŁYYYY    

2.12.12.12.1 Źrrrróddddła uzyskania materiaa uzyskania materiaa uzyskania materiaa uzyskania materiałówwww    

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednią aprobatę techniczną do zatwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych       

w czasie postępu Robót. 

2.22.22.22.2 Pozyskiwanie materiaPozyskiwanie materiaPozyskiwanie materiaPozyskiwanie materiałów miejscowychw miejscowychw miejscowychw miejscowych    

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów              

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia                     

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

2.32.32.32.3 Przechowywanie i skPrzechowywanie i skPrzechowywanie i skPrzechowywanie i składowanie materiaadowanie materiaadowanie materiaadowanie materiałówwww    



11 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót             i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.42.42.42.4 MateriaMateriaMateriaMateriały nie odpowiadajy nie odpowiadajy nie odpowiadajy nie odpowiadające wymaganiomce wymaganiomce wymaganiomce wymaganiom    

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.52.52.52.5 Wariantowe stosowanie materiaWariantowe stosowanie materiaWariantowe stosowanie materiaWariantowe stosowanie materiałówwww    

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3.3.3.3.SPRZSPRZSPRZSPRZĘTTTT    

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
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uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
 

4.4.4.4.TRANTRANTRANTRANSPORTSPORTSPORTSPORT    

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi               w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROB5. WYKONANIE ROBÓT T T T     

5.1 Og5.1 Og5.1 Og5.1 Ogólne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Roblne zasady wykonywania Robótttt    

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie                      

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę                         

w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
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elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a takŜe w normach                  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów                    i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia               z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 

będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Wsp5.2 Wsp5.2 Wsp5.2 Współpraca Zamawiajpraca Zamawiajpraca Zamawiajpraca Zamawiającego i Wykonawcycego i Wykonawcycego i Wykonawcycego i Wykonawcy    

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę                          

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBCI ROBCI ROBCI ROBÓT T T T  

6.16.16.16.1 Badania prowadzone przez Inspektora NadzoruBadania prowadzone przez Inspektora NadzoruBadania prowadzone przez Inspektora NadzoruBadania prowadzone przez Inspektora Nadzoru    

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 

od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.6.6.2222 Certyfikaty i deklaracjeCertyfikaty i deklaracjeCertyfikaty i deklaracjeCertyfikaty i deklaracje    

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
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technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 6.3 6.3 6.3 Dokumenty budowyDokumenty budowyDokumenty budowyDokumenty budowy    

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                           

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i 

będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                      

w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                           

i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



15 

 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 (2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania, 

• protokół  przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7777. ODBI. ODBI. ODBI. ODBIÓR ROBR ROBR ROBR ROBÓTTTT    

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

7.1  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7.2 Odbiorowi częściowemu. 

7.3 Odbiorowi końcowemu. 
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7.5  Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Ad 7.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt                  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennika Budowy                         z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Ad 7.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje  

Inspektor Nadzoru. 

Ad 7.3 Odbiór końcowy  Robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Umownych. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Dziennik Budowy. 

3. Protokoły odbioru robót poszczególnych branŜ wraz protokołami odbioru prób szczelności 

(instalacje wod-kan, c.o., gazowa, elektryczna). 

4. Metryka urządzenia piorunochronnego oraz wyniki badań (pomiar oporności uziemień). 

5. Protokół sprawozdawczo –opiniodawczy z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych                   

połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych. 

6. Protokół z badania ochrony przeciwporaŜeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego 

napięcia. 

7. Protokół z pomiaru rezystancji izolacji. 

8. Protokół pomiarów natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego wraz ze szkicem układu pomieszczeń              

(z zaznaczonym punktem o najsłabszym natęŜeniu oświetlenia). 

9. Wyniki pomiarów kontrolnych, jeŜeli były konieczne przy realizacji zadania. 

10.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

11.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

12.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

13.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

14.Instrukcje i gwarancje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Ad 7.4 Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy Robót". 

    

9. PODSTAWA P9. PODSTAWA P9. PODSTAWA P9. PODSTAWA PŁATNOATNOATNOATNOŚCI CI CI CI     

8888.1 Ustalenia O.1 Ustalenia O.1 Ustalenia O.1 Ustalenia Oggggólnelnelnelne    

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wyceny danego elementu robót wg nakładów 

cenotwórczych podanych w ofercie zgodnie z faktycznych obmiarem dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania                   i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w Specyfikacji Technicznej                     i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. Uzgodniona cena podana przez Wykonawcę 

jest ostateczna i wyklucza moŜliwość dodatkowej zapłaty. 

8888.2 Realizacja p.2 Realizacja p.2 Realizacja p.2 Realizacja płatnoatnoatnoatnościcicici    

Płatność za roboty budowlane, będące przedmiotem zadania nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru danego elementu rozliczeniowego. Szczegóły określone 

zostaną             w Umowie o roboty budowlane. 
 
WYKONANIE ROBWYKONANIE ROBWYKONANIE ROBWYKONANIE ROBÓTTTT    

Przygotowanie p lacu budowy i  urządzeń  pomocniczych oraz organizac ja robó t  

budowlanych. 

Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale 

nr 11 Rady Ministrów z dn. 11.02.1983r.(MP nr 8, poz.47, zm. MP z 1985 r.nr37, póz. 210). 

Zagospodarowanie p lacu budowy: -przygotowanie terenu budowy. Przed przystąpieniem do 

wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na którym te 
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roboty mają być wykonywane, a w szczególności ogrodzić plac budowy, ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe 

zagraŜać            w czasie wykonywania robót osobom: 

1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót, 

2) ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi,                    

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m, 

3) przygotować składy na materiały, 

4) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Ogrodzenia, drogi, przejścia - na terenie budowy naleŜy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. 

Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien skalkulować w 

kosztach ogólnych budowy. 


