PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie studni gtebinowej w Krupskim Mtynie ( prace wiertnicze)

e Zakres rzeczowy
L.P. Wyszczegdlnienie Jedn. miary | llosé jedn.
1 2 3 4
l.Dokumentacja wiertnicza
1. ‘ Plan Ruchu ‘ kpl ‘ 1
Il.Transport
2. Transport wiertni i materiatéw do wiercen ‘ kpl ‘ 1
lll.Wiercenie
3. Montaz wiertni i organizacja placu wiercen kpl 1
4, Wiercenie otworu o srednicy 570 mm w strefie mb 40
gtebokosci 0,0-40,0m.
5. Wiercenie rdzeniowe w strefie gtebokosci mb 15
40,0-55,0 m.
6. Wiercenie otworu o srednicy 406mm w strefie mb 15
gtebokosci 40,0-55,0 m.
7. Wiercenie otworu o srednicy 311mm w strefie mb 95
gtebokosci 55,0-150,0 m.
8. Cementowanie rur ¢ 356mm kpl 1
IV. Materiaty zabudowane i filtrowanie
9. Rura stalowa ¢ 457mm wraz z zabudowa mb 40,0
(wyciaggane)
10. Rura stalowa ¢ 356mm wraz z zabudowa mb 55,0
V.Pompowanie
11. Montaz i demontaz pompy gtebinowej mb ok.30
12. Pompowanie oczyszczajgce z Qmaks Ok. 50 m>/h nh 24
13. Stabilizacja, chlorowanie otworu nh 24
14. Pompowanie pomiarowe na 3 cyklach dynam.(Q;= | nh 72
16, Q,= 32, Q3= 50 m*/h)
15. Montaz i demontaz rurociggu odprow. wode z mb 100,0
pompowania
VI. Likwidacja placu wiercen
16. Demontaz wiertni, rekultywacja terenu, wywoz kpl 1
ptuczki




