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STRONA KLAUZUL

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie mowy oraz zgodnie
Z przepisami techniczno - budowlanymi i normami.
Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzeela,ktoremu ma shyc¢.

2. Projekt opracowano stosownie do olmujacych danych do wykonania pracy
projektowej oraz przepiséw aktualnych w dniu oddasriojektu zamawiagemu.

3. Realizacja projektu po uptywie 36 migsi od daty przekazania dokumentacji
zamawiagcemu wymaga bedzie weryfikacji danych do wykonania pracy
projektowej oraz zgodrioi z przepisami i dostosowania rozga projektowych
do wynikéw weryfikaciji.
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Lp. Wyszczegdlnienie Nr archiwalny]  Strona Zmiany
CZESC OPISOWA
1 | Strona tytutowa 426/09-12 0
2 | Strona klauzul 426/09-12 1
3 | Strona koordynacyjna 426/09-12 2
4 | Spis zawarkzi 426/09-12 3+4
5 | Opis techniczny 426/09-12 5+-8
CZESC RYSUNKOWA
1 |Pompownigciekéw P¢
- rysunek zestawc; 426/09-12-01
2 | Pompownigciekow PS; elementu luku
— rysunek wars:atowy 426/09-12-02
3 |Pompownig&ciekéw PS; elementy podestu -1
— rysunek warsztatov 426/09-12-03
4 |Elementy DR-2; UCH-1 i UCH-2
— rysunek warsztatov 426/09-12-04
5 |Studnia z item SS; elementu luku |
— rysunek warsztatov 426/09-12-05
6 | Zbiorniki ZB - rysunek zestawc:
i elementy lukow L1, L2 426/09-12-06
7 | Elementy BR-1; DR-1; MZ-1i K1
— rysunek warsztatov 426/09-12-07
426/09-12
Nr projekit Zmiany
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8 | Budynek wielofunkcyjny — kanat kablowy 426/09-12-08
9 | Budynek wielofunkcyjny — kotwienie dachu 426/09-12-09
CZESC ZESTAWI ENIOWA
1 | Wykaz materiatéw 426/09-12-09 | 1+1C
2 | Wykaz elementow wysytkowych 426/09-12-10| 1+7
3 | Zbiorcze zestawienie stali 426/09-12-11 1
426/09-12
Nr projekit Zmiany
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektuasstalowe elementy lukéw, balustrada ochronna, deali marki

(elementy zabetonowane) wgstijace w projektowanych obiektach oczyszczatiekow.

Niniejszy projekt obejmuje:

* Podest pfredni PD-1, drabirr DR-2 z uchwytami UCH-1, UCH-2 oraz obramowanie i
przykrycie luku technologiczned® w pompownisciekéw PS.

* Obramowanie i przykrycie luku technologicznelgh oraz uchwytyUCH-1 w studni z sitem
SS.

e Balustrag@ ochronm BR-1 na koronie zbiornika ZB oraz drabirDR-1 i obramowania z
przykryciami lukow technologicznydhl i L2 w zbiorniku ZB.

* Marke MZ-1 do zabetonowania w kanale kablowym w budynku viiglkcyjnym

» Kotwe K1 do osadzenia w wieu budynku wielofunkcyjnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa nr 426/09 na opracowanie dokumentacji prokf na rozbudow oczyszczalni
sciekéw BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogkieg i budowe przepompowni.

- Projekt budowlany nr arch. 426/09-05 rozbudowy sezyalnisciekdw BOS-200 w Krupskim
Mtynie przy ul. Tarnogorskiej, opracowany przez P.BhEko Sp. z o0.0. Gliwice w lutym
2010r.

- Projekt wykonawczy braty budowlanej nr arch. 426/09-11 rozbudowy oczysitz&iekoOw
BOS-200 w Krupskim Miynie przy ul. Tarnogorskiejreboty ogoinobudowlane, opracowany
przez P.W. EnEko Sp. z 0.0. Gliwice w lutym 2010r.

- Zalozenia i uzgodnienia madzybrarzowe.
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3. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Balustrada ochronna, drabiny i uchwyty

Piyte gormg zbiornika ZB zabezpieczono balustfadochronm. Balustrad BR-1
zaprojektowano o wys. 1,10m z rur stalowygh4,5 i@ 30. Dla przypieszenia montal zaleca si
wykonanie w warsztacie stupkéw balustrady (jakogcbdych elementéw), a na budowie scalanie
ich z podchwytemp 44,5 i poprzeczk @ 30. Mocowanie balustrady delbetu za pomagckotew
segmentowych np. ,HILTI" typ HST-R M12.

Wejscie na korog zbiornika ZB i do wgtrza pompowni PS unztwiaja drabiny. Drabig
DR-1 i DR-2 zaprojektowano z rur stalowy@4,5 i petow ¢ 20. Mocowanie drabin dgelbetu
za pomog kotew bezpiecznych np. ,HILTI” typ ASC-AR M12x6M@2

W poblizu wikazéw do studni PS i SS oraz weetvau studni PS przewidziano zabudow
uchwytéw. Uchwyty UCH-1 i UCH-2 zaprojektowano zr rstalowych@ 44,5. Mocowanie do
podiaza za pomog kotew bezpiecznych np. ,HILTI” typ ASC-AR M12x6M@2

Wszystkie elementy (tzn. drabiny, uchwyty i balagf) oraz uyte w nich elementy aézne

nalezy wykon& ze stali nierdzewne;.

3.2. Obramowania i przekrycia lukow technologicznyh

Dla zabezpieczenia lukow technologicznych zlokaliaonych w ptytach gérnych zbiornika
ZB, pompownisciekéw PS i studni z sitem SS zaprojektowano icteknycie. Wokot otworow
przewidziano wykonanie obramowania. Pokrywy zdejalow naley wykon& =z krat
pomostowych, pokrytych blagh zeberkows. Kazdy z elementéw zdejmowalnych naje
wyposay¢ w uchwyty umaliwiajace ich podniesienie. Wszystkie elementy aaane z lukami
technologicznymi (tzn. obramowania i przekryciazotyte w nich elementy zézne) naley

wykong ze stali nierdzewnej.

3.3. Podest péredni

Z uwagi na znaczngtebokas¢ pompowni PS (7,70m) nagtpokasci 5,40m zaprojektowano
podest pé&edni. Konstrukej wsporcz podestu stanowibelki z profili spawanych [ i I. Pokrycie
podestu kratami pomostowymi. Fragment podestu ffmk@any bezpérednio nad pompami

zaprojektowano jako uchylny co umisvia demonta pomp.
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Wszystkie elementy podestu (konstrukcja wsporckiaaty pomostowe) orazzyte w nich

elementy ziczne naley wykon& ze stali nierdzewnej.

3.4. Elementy kanatu kablowego i kotwy do mocowaniadachu w budynku

wielofunkcyjnym

Marke MZ-1 zaprojektowano z profili walcowanych afewnikow) i prtoéw. Pokrycie
kanatu przewidziano z blacksgberkowe;j.
Wszystkie elementy (obramowanie kanatu, blagtzerkowa oraz elementyazkzne) naley

wykon& ze stali nierdzewnej.

4. UWAGI KO NCOWE

Prace prowadzi zgodnie z opracowanymi specyfikacjami technicznymizaleceniami
producentéw materiatow budowlanych oraz z zasadatoki budowlanej.

Wszystkie roboty budowlane naleprowadzé zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie
zawartymi w rozporadzeniu Rozpormdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot lwidoych
(Dz.U. nr47 z 2003 r. Poz.401).

5. PODSTAWOWE MATERIALY

Stal nierdzewna OH18N9 (profile, blachy ptaskieberkowe, rury, pty)

Kraty pomostowe zgrzewane ze stali nierdzewnej

6. ZASTOSOWANE NORMY

* PN-82/B-02001 - Obgienia budowli. Obeizenia state.

* PN-82/B-02003 - Obgienia budowli. Obeizenia zmienne
technologiczne. Podstawowe alp@nia technologiczne i
montaowe.

* PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Qlaeinia statyczne

I projektowanie.
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