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WYKAZ KODOW ZAMOWIE N PUBLICZNYCH WG CPV

45000000-7 [Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bwthnych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budioneboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111290-7 Roboty przygotowawcze daviadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Probne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnydabiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | adowej i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrbwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdiw, cagébw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zgziane z budowrurocagow

45231110-9 Ktadzenie rurocigéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéesiekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdw do odprowadzanigiekow

45232420-2 Roboty w zakresiéciekow

45232423-3 Przepompownidciekow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie uhych nawierzchni
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, uliciezek ruchu pieszego
45233320-8 Fundamentowanie drog
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycangecaz opraw elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45340000-2 Instalowanie ogrodze ptotow i sprztu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodse

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00-00

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania i uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestycja

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjneftacznej wraz z przgczami domowymi
i przepompowniami oraz budowa przgty energetycznych do zasilania przepompowni
zlokalizowanych w Krupskim Mtynie.

Zamawiagcy (Inwestor)

Gmina Krupski Mtyn, ul. Kasprowicza 9, 42-693 KripMtyn.

Wykonawca dokumentacji projektowej

P.W. ,EnEko” Sp. z 0.0., ul. Karola Miarki 12, 49 Gliwice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna OST-00-00 stanowi ¢$éz dokumentow przetargowych
I kontraktowych i nalgy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu wszystkich robot zwanych
z realizacy inwestyciji.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Rodzaj rob6t obejmuje:

— Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe;

— Roboty ziemne;

— Roboty betonowe ielbetowe;

— Sieci kanalizacyjne wraz z pragzami;

— Przyhcza elektryczne oraz instalacje sity, sterowasiggnalizacii;

— Zagospodarowanie terenu przepompowni oraz rekdagrmawierzchni drég.

Zakres robot obejmuije:

— Organizagj placu budowy, oznakowanie robot oraz przygotowaaecza budowy;

— Geodezyjne wytyczenie obiektow;

— Dostave materiatow;

— Woykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopow
prébnych oraz podwieszenia instalacji obcych w gadianych wykopach;

— Woykonanie zabezpiec#esieci za pomagcrur ochronnych;

- Wykonanie wykopow wraz z umocnieniggeian wykopu i odwodnieniem;

— Przygotowanie podi@a pod przewody i obiekty na sieci;

— Ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, pragky domowych, wiczear na trojniki, studni
kanalizacyjnych;

— Woykonanie horyzontalnego przewiertu sterowanegogn rzeki Mata Panew drgg

— Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami;

— Wykonanie fundamentu pod przepompownie i posadawigtiadni przepompowni;
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Wykonanie izolacji studni;

Demonta umocnié scian wykopu;

Zageszczenie i zasypanie wykopu;

Odtworzenie nawierzchni;

Wykonanie zagospodarowania terenu projektowanyeegmmpowni (montaogrodzé,
monta bram wjazdowych i furtki, wyleenie nawierzchni kosik brukowy
i obsianie pozostatych powierzchni trgyw

Przeprowadzenie pomiaréw, badadbiorow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zestawienie obiektow
Zakres inwestycji obejmuje budew

kolektory kanalizacji sanitarngj200 mm PVC —dtugd 1087,5m;
rurociagi @ 160 mm PVC —dlug@ 455,5m;

rurociag @ 250 PVC - dlugé& 7,0m;

rurociag ttoczny@ 75 PE — 37,0 m;

rurociag ttoczny@ 110 PE — 161,1 m;

studzienki kanalizacyjn@ 1200 mm z kfgdéw betonowych — 33 sztuk;
studzienki kanalizacyjnep 1200 mm z kigébw betonowych z kaskadzewrgtrzng
— 11 sztuki;

studzienka kanalizacyjnp1200 mm rozpizna — 1 sztuka;

studnia zaworowg 1500 mm — 1 sztuki,

studnia odpowietrzago-czyszczakowg 1500 mm — 2 sztuki,
studzienki kanalizacyjn@ 425 mm z tworzywa sztucznego — 53 sztuki;
przepompownigciekdw@ 1200 mm z polimerobetonu — 1 sztuka;
przepompownigciekdéw @ 1500 mm z polimerobetonu — 1 sztuka;
przylacze elektryczne do przepompowni P1 — 37,0 m;

przylacze elektryczne do przepompowni P2 — 269,0 m.

W zakres inwestycji wchodzi rownigorzywrécenie terenu do stanu sprzed rozpaezoudowy
oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe] naiegtcej drodze betonowej(w tym odtworzenie
nawierzchni drog i chodnikéw, niwelacja terenu siainie travi).

1.4. Wyszczegolnienie prac towarzysych i robot tymczasowych
W czasie realizacji inwestycji przewidujeg sivykonanie nagpujacych prac towarzyszych
i robot tymczasowych niezbdnych do wykonania robot podstawowych:

Geodezyjne wytyczanie obiektow- w trakcie realizawjvestycji naley zapewnt obstug
geodezyjn, lokujac w jednostkach geodezyjnych sektoragtaowego, spotdzielczego lub
os6b fizycznych posiadgiych uprawnienia do wykonywania robot geodezyjno-
kartograficznych, zlecenie na wykonanie pomiarudrge z obowazujacymi instrukcjami
technicznymi, celem wikgiwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projekdoych
obiektéw budowlanych;

Wykonanie (i demontapo zak@czeniu prac) podwiesaezynnych ruroeigéw i kanatow;
Zabezpieczenie istnigych uradzea i uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem;
Umocnienie skarp wykopow przed obsypywaniem;

Roboty poradkowe;
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- WywoOz ziemi z wykopow, gruzu i zbnego urobku (rozebrana nawierzchnia drég
asfaltowych i betonowych) do sktadowania (recyklipgoza terenem aliym inwestycy;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza— naleapewnt obstug geodezyjn, ktéra
zapewni wykonanie pomiaru powykonawczego wykonamepstycji. Wynikami pomiaru
powykonawczego nalg uzupetné zasdb mapowy znajdigy sk w Referacie Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Pawigin w Tarnowskich Gorach.

Sposob rozliczania

Sposob rozliczania prac towarzgsych i robét tymczasowych winna jednoznacznie éliée

umowa zawarta z wykonawraz kosztorys ofertowy, w ktorym prace te, jakezhedne do
wykonania prac podstawowych, winnydwjete. Cz$¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i zwihzane z tym wszelkie roboty, winny dyj¢te w kosztach ogélnych wykonawcy,
chyba,ze specyficzne warunki terenowe zmayglp odebnego rozliczenia.

1.5. Lokalizacja

Planowana inwestycjactzie zlokalizowana przy ulicach Kasprowicza, Bugzkesmiana,
1-go Maja, Gtéwnej i Karola Miarki w miejscoda Krupskim Miynie. Kanalizacja wraz
Z przyhczami zostanie zlokalizowana:

— Obreb Krupski Mtyn k.m.10 — dziatki o numerach: 14, B9/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9
— Obrb Krupski Miyn k.m.13 — dziatki o numerach: 41, £R89/63, 70, 75, 115, 188/29,

209/62, 297/42, 238/69, 248/2, 254/64, 260/26, 3®1192/30, 239/64, 40, 227/110, 67,

176/77, 171/77, 172/77, 173/77, 174/77, 158/11T/1Bl, 156/111, 155/111, 154/111,

179/61, 167/76, 68, 187/29, 293/114, 65, 142/66,336 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44,

45, 46, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 113, 208/62

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Pzshego, teren inwestyci
zlokalizowany jest na terenach zabudowy mieszkagjoawraz mieszkaniowo — ustugeyy
a planowany rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej kamalizac§ rozdzielca wraz z dobudow
nowych odcinkéw kanalizacyjnych nie stoi w sprzeszn z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Scieki komunalne zostan doprowadzone do istnigjej oczyszczalnisciekow przy
ul. Tarnogorskiej, ktorej rozbudowa zostatagtdjodebnym projektem i odtbnym pozwoleniem
na budow.

1.6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przy ulicach Kasprowicza, Buczka, doeiana, 1-go Maja, Glonej i Karola Miarki
w Krupskim Miynie istnieje kanalizacja ogolnosptaayrktdy odprowadzaneaszarownoscieki
sanitarne pochodee z budynkéw mieszkalnych jak i wody deszczowewarniania drég, placow
I potaci dachowych. G&¢ sciekdw odprowadzana jest do ista@ggo osadnika Imhoffa, gdzie po
mechanicznym podczyszczeniu jest odprowadzanaalo kata Panew. Pozostatagée sciekow
bezparednio znajduje $gie w rzece Mata Panew.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarzeudabvy jedno i wielorodzinnej, oraz
drobnego handlu i ustug. Dodatkowo przez teren sty przebiega droga powiatowa nr S3235
(ul. Gtéwna) administrowana przez ZaazDrog Powiatowych w Tarnowskich Gorach. Pozostate
drogi zaliczaneado drog gminnych stanowdych dojazd do poszczegolnych budynkow.

Nawierzchnia ulicy Karola Miarki wykonana jest zdweu wylewanego na mokro, natomiast
wszystkie pozostate ulice posiaglapwierzchnie asfaltoyy
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Rzedne powierzchni terenu inwestycji wahaje od 234,5 m n.p.m. w rejonie ul. 1-go Maja
do rzdnej 225,50 m n.p.m. w rejonie przekroczenia pro@lnym rurocigiem ttocznym rzeki
Mata Panew przy parku rekreacyjnym.

Obszar inwestycji jest uzbrojony w ngstijaca infrastruktue podziema:

— sie¢ wodochgowsy;

- siet kanalizacyjna ogollnosptawna, sanitarna i deszczowa
— siet cieptownicza;

— siet gazowasredniopezna,

— kable telekomunikacyijne;

— kable elektroenergetyczne.

W obszarze inwestycji znajdugie rowniez stupy napowietrznej sieci energetycznej az¢éak
stupy telekomunikacyjne.

1.7. Organizacja robot budowlanych

Organizacja rob6t budowlanychedrie lezata po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowciste przestrzeganie harmonogramu
robét, jaké&¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, ichgodnd¢
z projektem budowlano-wykonawczym oraz wymaganigypeicyfikacji technicznych.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowyczasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamgaeyi przekazuje wykonawcy:

— Dokumentacje Projektoyy

— Kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budeyw

— Kopie uzgodnié i zezwoleé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do reali;

— Dane niezbdne dla prawidtowej organizacji robot:

» QOkreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowye(zap powinno obejmowa
pomieszczenie techniczne zapewsge] bezpieczne przechowywanie dokumentow
budowy oraz pomieszczenie socjalne, obegoeisanitariat);

» Informacje o maliwosciach korzystania z medidw (Zamawgey wskae dos¢p do
wody, energii elektrycznej i miejsce odprowadzeiciakow);

1.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo, jak i wykonawcy, w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyg@ zak@czenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzienbhudowy zgodnie z obowzujacymi
przepisami (Rozposzlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia- Dz.U. 2002 nr 108.[853 z pan. zmianami).

Zapisy do dziennika budowytly czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robot,
stan bezpieczstwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane
z zargdzaniem budow Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejego da¢, nazwisko
I stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokondfjkszystkie zapisy powinny kyczytelne
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i dokonywane w porglku chronologicznym jeden po drugim, takby nie zostawia pustych
miejsc megdzy nimi. Wszystkie protokoty i inne dokumenty atz#ane do dziennika budowy
powinny by przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane zarOwno p&pnawe, jak
| zar;dzapcego realizagj umowy.

W dzienniku budowy powinny léyzapisywane nagbpujace informacje:

— Data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

— Dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeego;

— Daty rozpoczcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

— Postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

— Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich épéen lub przerw w robotach;

— Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresadizacji rob6t majce wpltyw na

czasowe ich ograniczenia;

— Komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

— Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwzekvieszenia realizacji robot z polecenia

inspektora nadzoru;

— Daty zgtoszenia robét do giowych i kaxcowych odbioréw oraz przggia lub odrzucenia

ich wykonania;

— Woyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

— Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed tirakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie;

— Dane na temat sposobu zapewnienia bezpistzea i ochrony zdrowia na budowie;

— Dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikéw bada okreleniem, przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- Inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadokod i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wgisdo dziennika budowy, muszoy¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktorgleeptuje lub gido nich odnosi. Inspektor
nadzoru jest tale zobowizany przedstawi swoje stanowisko na temat Zkego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciatdzoru autorskiego.

Inne istothe dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvawo budowlane obejmuje:

— Pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem budowlano-wykonawczym;

— Protokoty odbioréow cgciowych i kaicowych;

— Operaty geodezyjne.

Inne istotne dokumenty budowy:

— Dokumenty wchodaze w sktad umowy;

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umpomporozumienia cywilno-prawne;

— Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdangppéka i narad na budowie;

— Protokoty odbioru robot;

— Opinie ekspertéw i konsultantow;

— Korespondencja dotyagza budowy;
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— Certyfikaty na znak bezpieazrstwa, deklaracje zgodéa z Polska Norm lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczfm dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcawa jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz u@psiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowye¢tta przechowywane na placu budowy we selaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbl®da natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbaotiowy ledg stale dosipne do wgidu
inspektora nadzoru oraz upammgonych przedstawicieli zamawigego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy

Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zalezeniem robot wykonawca jest zobamany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzorgmastych dokumentow:

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania;

— Dokumentacja powykonawcza.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robd6t budowlEn i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapetvmiykonanie robot w terminie okilenym
w umowie. Wykonawca we wginej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia Ixp@Epsvy
harmonogram robot, zgodnie z wymaganiami umowy.ntdgrogram ten w miarpostpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawci zaczyna obowizywa® po zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢bzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzer, lokalizacji i wielkaici rob6t. Zmiany te naly rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wgtznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaedk te
dokumentag na wyrane zadanie inspektora nadzoru lub po za&peniu budowy — przed
odbiorem robot.

1.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposeaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caly ten okres adzenia lub ich elementy¢la utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy inspektora nadzoru. Me on wstrzymé realizacg robét, jaéli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje olxaki.
Wykonawca bdzie zobowizany do:
— Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskielghh Zamawiagcemu projektu
zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandgaizacji i ochrony placu budowy
I uzyskania jego akceptaciji;
— Ogrodzenia (lub wygrodzenia fragmentu terenu), zpieezenia wykopOw i utrzymania
porzadku na placu budowy;
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- Wiasciwego sktadowania materiatow i elementow budowtdmy
- Utrzymywania w czystai droég publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie
w okresie wywozu ziemi z wykopow.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenia robdot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakédw geodezyjnychigjacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasisytk Przed rozpogziem robot wykonawca
ma obowazek oznakowania terenu budowy poprzez umieszczahbie informacyjnych — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108.[853 z pan. zmianami).

1.11. Organizacja i zabezpieczenie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, bezpiecigtwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentag)
projektows, ST i poleceniami zasglzapcego realizagf umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeigannspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za organizadj zabezpieczenie robdt budowlanych, wszystkichemaiw
i urzadzen wykorzystywanych do budowy.

Organizacja rob6t ma na celu oiemie:

— Kolejnosci wykonywania robat,

— Zakresu i metody przeprowadzania préb i liada

— Zestawienia koniecznych badev trakcie wykonywania robat.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie robét do chwih bdbioru. Kady odcinek robot
powinien by utrzymany w zadowalagy pod wzgtdem technicznym sposéb przez caly okres
trwania robot. Inspektor nadzoru meozaradzic wstrzymanie robot i pod¢ dziatania, jakie uzna
za niezlkdne, j&li wykonawca nie dostosuje¢stdo jego poleae dotyczcych naleytej dbataci
o stan robot i ich zabezpieczenie.

Projekt organizacji robét wraz z towarzygxmi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed prayighiem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania inspektorowi oadzlo akceptacii
nastpujacych dokumentow:

— Projektu organizacji robot,

- Szczego6towego harmonogramu robot i finansowania,

— Planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Mazapewné zaplanowany sposob realizaciji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie iaorgacyjne, ktére zapewniealizacg robot
zgodnie z dokumentagjprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzapcego
realizacj umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

— Organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbat,

— Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— Organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— Woykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przyge@anie praktyczne,
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- Wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j@koi terminowa¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat.
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musizgkdnia® uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalegawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i momwaych, kolejné¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewsiwykonanie robot w terminie okifienym w umowie.

1.12. Warunki dotyczce organizacji ruchu

W przypadku prac prowadzonych w drogach powiatowycgminnych, Wykonawca jest
zobowhzany przediay¢ Zarzdcy drog: zatwierdzone projekty zabezpieczeniantare pasow
drogowych zgodnie z wymogami bezpietzisva ruchu drogowego i pieszego, zatwierdzone
projekty organizacji ruchu, skladane etapami wniaskagcie paséw drogowych drég gminnych z
podaniem termindéw i wymiarOw zadania oraz mapy &yjno-wysokéciowe z naniesionymi
lokalizacjami uradzen. Przed przyapieniem do robot naky uzysk& decyzg na zagcie pasow
drogowych- etapami robot.

1.13. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca powinien zapewhizabezpieczenie chodnikéw i jezdni w trakcie proneada
robét budowlanych. Po zakozeniu prac budowlanych Wykonawca winien przywoci
nawierzchnie chodnikow i jezdni do stanu sprzeghocz:ciem robaot.

1.14. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwparowa na budowie

W trakcie realizacji robot wykonawceaedrie stosowat gi do wszystkich obowizujacych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy Prawo budowlane, kierownik
budowy jest zobowazany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy)
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (tzw. plan BIOZ) na podst&winformacji dotyczacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” spogdzonej przez projektanta. Plan BIOZ rigle@pracowa
zgodnie z Rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126), przy uwgdhieniu rownie wymaga okreslonych w Rozporzdzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wrawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 .pd@1) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26 wrZaia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpiasizea i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 zzpdzmianami). Na podstawie planu BIOZ
kierownik budowy musi dopilnowa zeby personel nie pracowat w warunkach, ktoge s
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetnt@jpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wypos@nie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymaganl dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powxej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaaswnliczone w cea umown.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepisbw prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie
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przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpigshga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadeeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbbalg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpagarowymi, w bezpiecznej odleglo od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osob trzecich. Wykonawcedkie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru powstatego w okresie realizacji robo6t lub spoeweanego przez ktéregokolwiek
Z jego pracownikow.

W celu zapobigenia niebezpiecistwom w trakcie wykonywania prac zwanych z budow
sieci kanalizacji sanitarnej nale

— Zapewné¢ sprawn, komunikacg i transport;

— Zapewn¢ pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techmé na czas budowy;

— Zabezpieczg plac budowy przed dagiem osob niepowotanych;

— Umiesci¢ w widocznym miejscu tablicbudowy;

— Zabezpiecz§ miejsca szczegolnie niebezpieczne, a miejsca wikoppatrzy tablica

ostrzegawcz (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lubkana zakazu;
— Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wgeza si miejsca
postojowe na terenie budowy;

— Na terenie budowy wyznaczyniejsca do sktadowania materiatbw i wyrobow.

Prace nalgy prowadzé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi Rob6t
Budowlano-Montaowych, obowizujacymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentow
materiatdw budowlanych i zasadami sztuki budowlanej

1.15. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidmujacych przepiséw. Powinien
zapewné ochrorg wtasndgci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje podziemne
(kable, rurocigi, sieci) powinny by wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniegcych instalacji naziemnych i podziemnych
znajdupcych sg¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzmkazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych uradzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayszelkiej maliwej
pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawgdele odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego drimaw sieciach i instalacjach naziemnych
oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodaraw#&erenu dostarczonym przez
Zamawiagcego.

Wykonawca jest zobowzany po zakaczeniu prac budowlanych do przywrécenia powierzchni
terenu do stanu sprzed ich rozpgma. Prowadzone roboty budowlane nie mogtanowd
przeszkody w korzystaniu z dziatki zgodnie z jgggEmaczeniem.

UWAGA: Dopuszczalne g utrudnienia w lokalnym ruchu kotowym (zgodnie zojektem
organizacji ruchu). Zawsze jednak powinien¢ bgabezpieczony dojazd samochodéwzistu
ratunkowych (pogotowia ratunkowego, sirgpazarnej i policji) do posesji prywatnych.
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1.16. Wymagania dotyazce ochronysrodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxany znd i stosowé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcaetizie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibBroay srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikdziataa szkodliwych dla innych jednostek wygptjacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszgzénatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalngcia.

Uzycie materiatow, ktére wpltywajna trwate zmianyrodowiska w ilgciach wekszych ni
zalecane w projekcie niegthzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzykkupochodzce
z recyklingu i majce by uzyte do rob6t musz by¢ paswiadczone przez odpowiednie ey
I wladze jako bezpieczne ddeodowiska. Materiaty, ktoreasniebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanilga, materiaty pylce) mog by¢
dozwolone, pod warunkiemege keda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania.
Przed uyciem takich materialtdbw Zamawigy musi uzyské aproba¢ od odpowiednich witadz
administracji pastwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

1.17. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowgadnostl certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sgodne ze zharmonizowaspecyfikacy
technicza.

Data rozpocegcia robot - jest to data podana w IPU (Istotnych Postanoa@n Umowy),
w ktérej Wykonawca ma rozpogzrealizacg robot.

Data zakeiczenia robodt- jest to faktyczna data zakwzenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdaamastpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

Deklaracja zgodngci — adwiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczmg odpowiedzialné, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczag.

Dokumentacja projektowa- jest to dokumentacja ghca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktorych jest wymawag pozwolenie na budew Obejmuje
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stangee integralg cze$¢ umowy oraz przygotowane przez
zamawiagcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupedogje dokumenty.

Dokumentacja powykonawcza sktada s z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i projektach wykonawczycbkdnanymi w trakcie wykonywania robat,
a take z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i inngokumentow.

Dziennik budowy— dziennik wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmai okoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robét.

Europejskie zezwolenie techniczreoznacza aprobaga ocere techniczig zdatndci produktu
do wycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rdhatowlanych, przy
uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoaych warunkéw jego zastosowaniaziaia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia tereawporadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, ataknformacje o podmiotach wiadaych sieci.

Geodezyjne czyngoi w budownictwie- polegag na:
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— inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;

— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowariadki lub terenu inwestycji;

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w tézen utrwaleniu tych punktow

i punktéw wysokéciowych (reperéw);

— geodezyjnej obstudze budowy i montaobiektu budowlanego;

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéwiddwlanych lub elementéw

ulegapcych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budawieh - zespot czynniwi
zmierzajcych do okrélenia przydatnéci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podia gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie rob6t nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene
w rozporadzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 22082 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowi€PV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 zqpdzm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiege jest to osoba ustanowiona przez zamawego jako jego
przedstawiciel upowaiony do petnienia obowzkéw zgodnie z ustay Prawo Budowlane.
Posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne itpkakzawodovs oraz uprawnienia budowlane,
wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budowvieet Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biegca kontrok jakasci i1 ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét uleggch zakryciu i zanikagych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzex technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania— oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie majarspebboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezldne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inwestoradzb Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nadzor autorski — s to czynndci sprawowane przez autora projektu, polecmj na
sprawdzaniu zgodrdoi realizacji robot z dokumentacjprojektowg i uzgadnianiu maiwosci
wprowadzania w razie potrzeby roaza zamiennych, zgodnie z ustaWwrawo Budowlane.

Normy — wymagania techniczne przig przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i agtego stosowania, ktérych przestrzeganie co dodyasie jest obowizkowe.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotecanej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie ogllnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Odbior czsciowy — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajch zakryciu i zanikagych,

a take dokonywanie préb i sprawdzénstalacji, uradzer technicznych i przewodéw. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbior cgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngnya
sic do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibiebudowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbiér kicowy”.

Odbioér gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czynici, zwanych te ,odbiorem
koncowym”, polegajcym na protokolarnym przygiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oselgrup: 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, nazzon
przez inwestora, ale niettaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budov@dbioru
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dokonuje si po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia rob6t budowlanych,
zagospodarowania i upakowania terenu budowy i ew. terendw przylegtychikarzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niggkumentacji powykonawcze;.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczrddeza autorem dokumentacji projektowej.

Prace towarzysgce — s to prace niezfine do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanienegntaryzacja powykonawcza.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t spadowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegotowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegotowggecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru, z wyliczeniem i zestawieniefoséi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty budowlane- naley przez to rozumie wykonanie robot budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

Roboty tymczasowe naley przez to rozumie zaprojektowane i wykonane przez wykonawc
roboty, ktére § potrzebne do wykonania robét budowlanych, a kinstam zdemontowane po
zakaczeniu robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne- cal@¢ wszystkich wymaga technicznych, w szczegéléwm
zawartych w dokumentacji zamowienia, oltagacych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu lub dostawy, pozwat® obiektywnie scharakteryzowaoboty budowlane,
materiat, produkt lub dostaw opisane w taki sposob, aby spemnity cel, wyznagzprzez
zamawiagcego. Specyfikacje techniczne obejmppziom jakdci, wykonania, bezpiecastwa lub
rozmiarow, uwzgidniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lulstdavie w zakresie
jakasci, terminologii, symboli, testowania i jego metapakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawieraj one take reguly zwazane z koncepgji obliczaniem kosztow rob6t budowlanych,
warunkow badania, kontroli i przyjmowania robo6t budanych, jak te technik i metod budowy
oraz wszystkie inne warunki o charakterze techniggzno jakich zamawiagy maze postanowd,
drogq przepiséw ogoélnych lub szczegodtowych, ce siczy robdt budowlanych zakozonych
i odnasnie materiatow i elementow twageych te roboty.

Umowa jest to umowa zawarta pogdizy Zamawiajcym i Wykonawg o wykonanie robét
budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wykonawcajest to okrélona w umowie strona, ktéra pet sk wykonania robét.

Wspolny Stownik Zaméwire — jest to system Kklasyfikacji produktéw, ustug iboo
budowlanych, stworzony na potrzeby zamawijmublicznych. Sktada size stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetiggego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgan
z postanowieniami Rozpamdzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudrd@03 r.
zmieniagcym rozporadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskiedRady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowie stosowanie kodéw CPV do oklania przedmiotu zamowienia
przez zamawiagych z éwczesnych Batw Cztonkowskich UE stato sbbowizujace z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoiwig@ublicznych przewidzialo obowiek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4r.

Wyréb handlowy—wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowldnywytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowaniaZabtosowania w sposoéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojey lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym pogeniu stanovdcym integralla catc¢ uzytkowa.
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Zamawiagcy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia pubkgm ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

1.18. Uproszczenia i skroty
W specyfikacji przyto nas¢pujace oznaczenia:

BIOZ - Bezpieczastwo i ochrona zdrowia
CpPV —  Wspolny stownik zamowie

IPU — Istotne postanowienia umowy

PB — Prawo budowlane

PN — Polska norma

Pzp —  Prawo zamowiepublicznych

OST — Ogdlna specyfikacja techniczna

STT — Szczegotowa specyfikacja techniczna

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogo6lne wymagania dotygze wiaciwasci materiatow i wyrobow

Przy wykonaniu rob6t magby¢ stosowane wyicznie wyroby budowlane o wdaiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym
spetnienie wymagapodstawowych okgonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowjane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgowstosowania w budownictwie, jak
rowniez by¢ zgodne z wymaganiami olsfenymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedst@winspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje ozrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzex przewidywanych do
realizacji robot — wigciwie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak bezpiedstwa,
certyfikat zgodnéci, deklaracj zgodndci z Polsk Normg, a take inne prawnie okione
dokumenty. Kierownik budowy jest zoba@any przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa dokumenty stwierdzage podstaw ich wykonania, a tate awiadczenia dotyce
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych wekdie budowlanym. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prélatenatow otrzymanych
z zatwierdzonegazrodia dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze spetniaj one wymagania
odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamaweygo, przed rozpogeziem
wykorzystywania tegdrédta wykonawca ma obowdek dostarczenia do akceptacji inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozweyajh na jego prawidtogveksploatag.

Poniewa roboty lzda czsciowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej, vagane jest
przedstawienigwiadectw,ze wyte materiaty i urgdzenia pochodgz krajow naleacych do Unii
Europejskiej.
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2.2.Wymagania szczegoétowe z@ane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem oraz kontepjakosci materiatow i wyrobow

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznego i owd@dniego transportu
materiatdbw na plac budowy. Wszystkieodki transportu gywane przez Wykonawcpowinny
posiadé odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhe. Wykonawca jest zoboaziany
do przestrzegania ustawowego abenia drog podczas transportu materiatow.

Przy roztadunku materiatdw na placu budowy Wykoravpowinien zachowaszczegdla
ostraznosc¢.

Wykonaweca jest zobowzany zapewrmdi, zeby materialy i urzdzenia sktadowane na budowie
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyayich jakas¢ i whasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lmontau. Miejsca sktadowania powinny &y
okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy uagodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy Zadzenia powinny b§ w kazdej chwili
dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenigeksji. Przed wbudowaniem ciej
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych Ead@en konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

Zamawiajcy ma prawo do kontroli dostarczanych na buganateriatow i urzdzei, zeby
sprawdzé czy s one zgodne z dokumentagyrojektows i deklaracjami producenta. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodéiavtasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw z w/w
wymaganiami nie powinny one zoétprzyjete do wbudowania, a odpowiedziaftaza zaistniat
niezgodné¢ ponosi Wykonawcadalz producent.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosavgaw budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkmaterialy, elementy budowlane
I urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szdpeg@h
specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru nme okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i uradzenia,
zeby sprawdzi czy & one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikachnicznych. Jest
upowaniony do pobierania i badania probek materiatu W sprawdzenia jego wiasém. Wyniki
tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakdei danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych wymaganeatesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiada atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przdonye musz
posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razizgiry wynikami wykonanych przez
niego bada. Materialy posiadape atesty, a usglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane
przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W madip, gdy zostanie stwierdzona niezga@no
wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, netarg one przygte do wbudowania.

2.4. Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdawe na plac budowy, ktore nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru inwestogki@owinny by niezwtocznie usugte z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzawestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiaym (inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie
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materiatbw lub elementéw budowlanych nieodpowiackgh wymaganiom oksonym
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach tectzmgch do innych celdéw nite, dla ktérych
zostaty one pierwotnie nabyte. W takim przypadkuteéa tych materiatbw mze by odpowiednio
skorygowana przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych zyciem materiatow, elementéw budowlanych iqgzen,
ktOre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowanezprspektora nadzoru inwestorskiegedbie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy, ktory ponositnp odpowiedzialné technicziq
i kosztow.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zprzewidy wariantowe stosowanie
materiatdbw i elementéw budowlanych oraz agzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autprojektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem prajekaz Zamawiacym podejmie odpowiedai
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat (element budowlany lub
urzadzenie) nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spgzu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot srodowisko. Spret powinien by zgodny z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach techniczngté konkretnych rodzajow robot oraz
ze wskazaniami zawartymi w projekcie organizacjpaiy zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajrio sprztu powinna gwarantowgprowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie rob6t. W przypadkuakih odpowiednich ustale
w specyfikacjach technicznych niezima jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacjach technicznych przewidziano ztiveos¢ wariantowego
uzycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpdzesu.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaty do wykonania robdt musi By
utrzymywany w dobrym stanie i goto¥®m do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca nazadanie dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskidgpie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do wytkowania. Jakikolwiek spet, maszyny i urgzdzenia
niegwarantujce dotrzymania realizacji umowy mpdy¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do regiiamot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport poziomy

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takicirodkow transportu, ktore eda
okreslone w projekcie organizacji robét oraz nie wptymiekorzystnie na stan i jakd
transportowanych materiatévirodki transportu powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym
w szczegoOtowej specyfikacji technicznejzgé gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego spytu transportowego. Mugzone zapewnia
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prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami glkreymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzortenminach wynikajcych z harmonogramu
robot. Liczba i rodzajesrodkdéw transportu dmla okreslone przez Wykonawc w projekcie
organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmusgetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopsnych obeizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszystki@dki transportu fywane przez wykonawomusz posiada
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania tezhgi Srodki transportu nieodpowiadgie
warunkom umowy, &g usunéte z terenu budowy na polecenie inspektora nadrarestorskiego.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadgragach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowanigrodkéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. Przy braku takichtales srodki te Wykonawca ustala
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykgrdkow transportu pionowego Adigi, zurawie
i inne) wymaga szczegolnej staradciqrzy realizacji robot w terenie zabudowanym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgpbdnie z umow, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, oraz za ich zgodi#dz dokumentagj projektowy i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dafyez akceptacji wyboru materiatow,
elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru ¢prz innych ustalé odnoszacych s¢ do
wykonywanych robét ¢da oparte na wymaganiach oklenych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, normach itygznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgiidedzie brat pod uwagwyniki bada
materiatéw 1 jakdci robot, niedoktadnéei normalnie wystpujace przy produkcji i badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae
na rozwaarg kweste. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego azake Wykonawcyduola
spetnione nie piej niz w wyznaczonym przez niego terminie, pod Apgp zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

5.2. Jakasé wykonania

Roboty zostas wykonane fachowo przez witawie wykwalifikowanych robotnikow, a take
w petnej zgodn&i z rysunkami i specyfikagj technicza. Sprzt, materialy i inne artykuty
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji powinnpesnia& wymagania jak€ciowe, zd jakosé
wykonania robo6t winna odpowiatlanajwyzszym standardom. Dane oklene w dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznychdh uwazane za wartei docelowe, jeeli zostal
zachowane dopuszczalne w ramach élkreego przedziatu tolerancji odchylenia.

5.3. Infrastruktura nad i podziemna

Lokalizacg istniegcej infrastruktury podziemnej podano na rysunkaclokiDnentacji
Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od wiizku sprawdzenia tych danych oraz ich
uaktualnienia, w przypadku stwierdzeniazniz. Przed rozpogriem prac budowlanych
Wykonawca zasggnie informacji na temat istnienia i zapozna 2irozplanowaniem na terenie
przeznaczonym do prowadzenia prac:

— Napowietrznych linii elektrycznych (oraz wszelkialspornikOw czsci wyposaenia z nimi

Zwigzanego),

— Podziemnych linii telekomunikacyjnych lub elektrypgzh,

- Kanatéwsciekowych,

- Wodochgow.

Wszelkie prace realizowane w pahli istniepcych sieci nad i podziemnych winny dy
wykonywane przy zastosowaniu odpowiedniobdkéw ostrancsci i odpowiednich zabezpieaze
W przypadku uszkodzenia lub zepsucia istitggh uradzen nad i podziemnych, szkody zosian
natychmiast naprawione.

5.4. Czynnaci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe i doktadne, zgwdn dokumentagj
projektowg wytyczenie geodezyjne w planie wszystkich projeldoych obiektow przez
uprawnionego geodgt Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokwi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramirzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pgmie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa bédu popetnionego przez Wykonagvev wytyczeniu obiektu dda
poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt. Stabilizacja sieci punktéw odwexania
zatazonej przez geodetedzie zabezpieczona przez wykonawzas w przypadku uszkodzenia lub
usungcia punktow przez personel wykonawcy, zostame zataone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagach usunécia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustia i bedzie zobowizany do przeniesienia
tych punktéw. Wykonawca zapewni uprawnionego genddbdry w razie potrzebydolzie stuyt
pomo& inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdrzanokalizacji i rzdnych
wyznaczonych przez Wykonawc Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektorazoad
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiebizci za ich doktadné.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania terenu
wokot budowy. Uporzdkowanie terenu wokoét budowy stanowi wymog clkwry przepisami
administracyjnymi o poedku.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakgci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jak@ci materiatow i elementow.
Powinien zapewidi odpowiedni system kontroli i niegthny do jej prowadzenia personel oraz
sprzt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow
i robdt, a take przeprowadzenia prob szczeltio Wykonawca ponadto jest zobazany
prowadz¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania,do zakresu bada ich czstotliwosci s3
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyairmach i wytycznych. W przypadku,
gdy brak jest wyranych przepisow inspektor nadzoru ustali, jaki zakkentroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umewW przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat
ISO 9001, jest zobowtany do opracowania programu i planu zapewnienkas¢a zgodnie
z wymaganiami certyfikatu.

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dazta inspektorowi nadzoru
inwestorskieg@gwiadectwazze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy posiadapwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksé&jacych
procedury bada Inspektor nadzoru inwestorskiegazdzie miat nieograniczony degt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji. Wzypadku zlecenia przez
Wykonawe wykonania bada do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzenaze
wymaga& dokumentow potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania
konkretnych bada

6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badé& bedg z zasady pobierane losowo. Zalegastbsowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc
z jednakowym prawdopodokliistwvem wytypowane do baflalnspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmupadania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, mima stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmvarzez
Zamawiajcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przaegsppieniem do pomiarow lub
bada, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiegk o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca egstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki bada

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwesk@go

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upspmrany do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatowanodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszgiktrzebia
pomoc w tych czynn@iach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiykonawca bdzie
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przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatddrekbudz watpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosiaprzez Wykonawg usunete z wiasnej woli. W przypadku
stwierdzenia niezgodkoi z normami lub aprobatami technicznymi kosztyhtydodatkowych
bada pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku kosztjkmywa Zamawiajcy. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego éda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob prisgyorzaakceptowany.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t dotyozmoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiary robot naley wykonywa zgodnie z umow/lub na specjalneyczenie inspektora nadzoru.
Obmiary robot polegaj na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej §td wykonanych robot
i wbudowanych materiatow w jednostkach akweych w SST i kosztorysie ofertowym. Obmiary
robét obejmuj oprécz robot podstawowych (wg umowy) rownieroboty dodatkowe
i nieprzewidziane. Obmiaru robét dokonuje Wykonavpza powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyahot. Prowadzenie kgiki obmiaru robét dla
przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne.

Jakikolwiek bhd lub opuszczenie (przeoczenie) wsdmch podanych w przedmiarze lub
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy obowizku ukaiczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych &liow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora madznwestorskiego, po porozumieniu
z Zamawiacym, jezeli zawarta umowa o0 wykonaniu robot nie stanowit@cizej. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatow
Przy okrdlaniu ilosci robot stosuje sidokladnd¢ do dwoch znakoéw po przecinku, asibo
podaje st w nastpujacych jednostkach:

— Dhugosci mierzone pomgidzy wyszczegoélnionymi punktamietls obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej, | kedg podawane w [m];

- Obijetosci beda wyliczane w [];

- Powierzchnie &da podawane w [f);

— Sprztiurzadzenia okréla sk w sztukach [szt.].

— llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo, ¢t podawane w kilogramach [kg] lub
w tonach [T].

7.3. Urzgdzenia i spret pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy leda dostarczone przez wykonagvcutrzymywane przez niego
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Wsagstkrzydzenia i sprgt pomiarowy,
stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot ialdosbne przez wykonawc musz byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwest@gskizeli wymagag one bada atestujcych,
to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inmestiego wane swiadectwa legalizaciji.

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzany w czasie atomym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawci inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiarydsp takze
przeprowadzone przedgziowym i kaxcowym odbiorem robot, a tak w przypadku wygpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obm@b6t zanikajcych i podlegaicych
zakryciu przeprowadzagsbezpdrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Zamawiajcy lub Inwestor, zgodnie z art. 643. oraz 647. Wgta dnia 23 kwietnia 1964 r.-
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 zzp6 zmianami), maj obowiazek odbioru robdt
budowlanych od wykonawcéw, podwykonawcow lub generalnego wykonawcy. Zasady odbioru
robot okrdla umowa.

Odbiorowi robét budowlanych podlegagaréwno odbior zakresu rzeczowego dosggzilosci
i jakosci robat, jak i odbiér dokumentacji powykonawcziplezy ponadto ustadi kto i na jakiej
podstawie, tj. wg jakiej dokumentacji (normy, zbiwymaga technicznych wykonania robot)
bedzie wykonywat odbior robot budowlanych. Zwykle @ity nalery przeprowadzakomisyjnie
w obecndci inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedsteela zamawiajcego. Odbiory
powinny by¢ potwierdzone protokotami komisji odbiorowej orapisami do dziennika budowy.

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw:

— Odbidr czsciowy;

— Odbiér etapowy;

— Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu;

— Odbiér kaicowy;

— Odbidr po okresiegkojmi;

— Odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2. Odbidr robot ulegagcych zakryciu lub zanikajcych

Do podstawowych obowtkéw Wykonawcy naley zgtoszenie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbior ten polega na oceniesdpi jakosci wykonanych
robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior taki d&dzie przeprowadzony
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagé@nego posipu
robdt. Gotowe¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadiowestorskiego. Odbioru rob6t dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego lub inna osobaazaka w umowie na wykonanie robot. Jako
i ilosci robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestoggkiew oparciu
0 przeprowadzone pomiary i badania, qcerizualm oraz sprawdzenie zgodsto w konfrontacii
z Dokumentagj Projektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopéw,

— wykonanie studni i przepompowni,

— przygotowanie podi,
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— wykonanie rurogigéw,

— zabudowa armatury,

— wykonanie izolacji,

— proby szczeln&ci przewoddw,

— zasypanie i zagzczenie wykopu;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

8.3. Odbidr czsciowy i odbior etapowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanej cgsci robot. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego wg zgslagrzy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbior etapowypolega na ocenie Hoi i jakosci czgsci robot stanowigcych z reguty caléd
technicza. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikopg sé do odbioréw etapowych
dokonuje st w trakcie opracowania przez Wykonawaanu organizacji robot.

Roboty do odbioru g&ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem dendika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektordzom inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru. Jakéci i ilosci rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorgkie
W oparciu o przeprowadzone pomiary i badania, @oeizualrs oraz sprawdzenie zgoditd
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr kaicowy

Odbioér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oltenymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Polega on na fifabeenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartdéci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowé do
odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvovpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie inspeki@dzoru inwestorskiego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego, W obecnii
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jalaowe] na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikéw badlai pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z Dokumentadprojektovs i SST. Komisja spoeglzi protokdt odbioru
robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterekudongcia przez Wykonawe W czasie
odbioru Komisja zapoznaje¢siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow zanikaggych
i ulegapcych zakryciu, a tate z wynikami odbioréw c&ciowych i etapowych. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lutbat
uzupetniagcych, a take w przypadku niesatysfakcjomqopgo wykonania przedmiotu realizacji,
Komisja mae przerwdé swoje czynngci i ustalic nowy termin odbioru kiecowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komigj ze jaka¢ wykonanych robot odbiega nieznacznie od wymaganej
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach teclmmgch (z uwzgidnieniem tolerancji) i nie ma
to wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatloKomisja mae dokona potrcen,
oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

Réwniez w przypadku, gdy wg komisji roboty pod wgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢ty gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui
z Wykonawe@ wyznaczy ponowny termin odbioru kmowego.
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Dokumenty do odbioru kacowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét, sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgdepo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowa&nastpujace dokumenty:

— Dzienniki Budowy;

— Oswiadczenie kierownika budowy o zgodwdo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami poam@ na budow oraz
o doprowadzeniu do naigego stanu i porgdku terenu budowy;

— Dokumentagj powykonawca, tj. projekt budowlano— wykonawczy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot, getdzonymi przez projektanta;

— Geodezyja inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu;

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawcze;.

— Dokumenty zainstalowanego wypasaia, materiatdw i ugdzer; deklaracje zgodrigi,
certyfikaty zgodnéci lub certyfikaty na znak bezpiedmtwa wbudowanych materiatow,
zgodnie ze SST;

— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze ST;

— Protokoty odbiorow ogciowych, etapowych, robét zanilkajch i ulegajcych zakryciu;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggzh inwestycji, np. przei@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru izgkazania tych robot wdeicielom
instalacji.

8.5. Odbior po okresie gkojmi
Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

— Umowy o wykonanie rob6t budowlanych;

— Protokotu odbioru kacowego obiektu;

— Dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady);

— Dokumentow dotycrych wad zgtoszonych w okresiggkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad;

— Innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysnpbodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenicongnia robét zwizanych z usugtciem
wad stwierdzonych przy odbiorze damwym lub przy odbiorze po okresieekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Szczegobtowy sposob finansowania inwestycji zostakieslony przez Zamawiagego przed
ogtoszeniem pogpowania przetargowego.

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 34

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady rozliczania i ptatdol za wykonane roboty zostaokreslone w umowie na wykonanie
robét budowlanych zwartej poguizy Inwestorem i Wykonawic

9.2. Roboty podstawowe

Roboty podstawowe rozliczaneda jako:

— Czsciowe na podstawie protokotu robot egziowych. Zakres i podstawy i
rozliczanych zostanie ustalony w umowie o wykonaniot na podstawie ustéle
dokonanych przez Zamawagpgo z instytucjami finansagymi. Harmonogramy ptatisoi—
transz— ujte w tych ustaleniachelda wiazace dla wykonawcy;

— Etapowe na podstawie protokotu robot etapowych.ré&k podstawy eZci rozliczanych
zostanie ustalony w umowie o wykonanie robét naspalie ustale dokonanych przez
Zamawiajcego z instytucjami finansagymi. Harmonogramy platdoi— transz— ujte
w tych ustaleniachduala wiazace dla wykonawcy;

- Koncowe na podstawie protokotu odbioru nkowego, wedlug wzoru ustalonego
i opracowanego przez Zamawieggo— zgodnie z wymaganiami instytucji finansygh.

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyse

Roboty tymczasowe stanaywkoszt wykonawcy i nie dula podstaw rozliczenia finansowego
z Inwestorem. Roboty towarzygz leda rozliczane tak jak roboty podstawowe.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wszystkie najvzaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegoblnione w kalej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktore $w jakiejkolwiek
sposOb zwjzane z prowadzonymi robotami. Wykonawceddie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcieligacji robot. Wykonawcadulzie przestrzegat
praw autorskich i patentowychg¢@zie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszydtkicymaga
prawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych wdzen lub metod.

Najwazniejsze akty prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tg&dnolity Dz.U. 2006 nr 156

poz. 1118 z pfn. zmianami);

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2003 nr 80 poz. 717);
3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnatogeaficzne (tekst jednolity Dz.U.
2005 nr 240 poz. 2027 z fd zmianami);

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8nydowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008

nr 25 poz. 150 z @d. zmianami);

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (teégnglity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019
z p&n. zmianami);

6) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (jelsolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251
z p&n. zmianami);

7) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wo@ i zbiorowym
odprowadzenidciekdw (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881);

9) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oagiogingci (tekst jednolity Dz.U. 2004
nr 204 poz. 2087 z . zmianami);

10)Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z pén. zmianami);

11)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126);

12)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane
dotyczce bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108.@%&3 z pan. zm.);

13)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okréenia metod
i podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowstdn okrélonych w programie
funkcjonalno— aytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

14)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadd®dudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
p0z.690 z pén. zmianami);

15)Rozporadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 zppd zmianami);

16)Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseiéa obiektow budowlanych
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839);

17)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania Zolakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 zZm&mianami);

18)Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgzeinych
poziomow hatasu wWrodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826);

19)Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieamtwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003169 poz.
1650);

20)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z p&n. zmianami);

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 36

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

21)Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 1 palziernika
1993 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 19939rpoz. 437);

22)Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teres
(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563);

23)Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiecstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnmyszdzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 n8 pbz. 1263);

24)Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd — montzowych — cz. I1.;

25)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw tworzyw sztucznych;

26)Polskie Normy;

27)Inne przepisy niewyszczegolnione, ktore wykonawa@aza konieczne do stosowania.

10.3. Rysunki

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez:
Przedstbiorstwo Wielobranowe Eneko” Sp. z o.0.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice
tel./ fax. (032) 231 87 70

Na niniejsze opracowanie skfaalaje:
* Projekt wykonawczy przytzy elektrycznych dla
przepompowni P1 i P2 dla miejscoseoKrupski Miyn nr arch. proj. 426/09-06

e Projekt budowlano-wykonawczy rozdziatu kanalizaciji
ogolnosptawnej na kanalizgajozdzielca nr arch. proj. 426/09-08

* Projekt wykonawczy rozdziatu kanalizacji ogoInosyhe|
na kanalizagj rozdzielcz — zasilanie i sterowanie nr arch. proj. 426/09-14
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. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-01-00
OBStUGA GEODEZYJNA SST-01-01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania wszelkich prac zwdanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysé&iowych oraz
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawc4aj idwestycji pn. ,Rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na kanalizacjrozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dmaiana,
1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejscova Krupskim Mtynie wraz z budosvnowych
odcinkow kanalizacji i przgiczamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami onagtgczami
elektrycznym?”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot

— Woyznaczenie reperéw roboczych wraz z ich trwalystaailizowaniem;

— Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz z pgegami;

— Woyznaczenie i oznakowanie osi studni kanalizacyjny@az przepompowni;

— Wytyczenie trasy przytzy elektrycznych zasilagych przepompownigciekow;

— Naniesienie punktow wysokociowych;

— Biezaca kontrola w trakcie rob6t budowlanych;

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejaugj trag i wysokaciowe usytuowanie
wszystkich budowanych obiektéw oraz innych przewedddkrytych w trakcie roboét
ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi
Normami i Ogola Specyfikacy Technicza OST-00-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyii
Technicznej OST-00-00.

2.2. Wymagania szczegotowe
Paliki geodezyjne
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Paliki stosowa do utrwalenia punktow lokalizacyjnych osi gtéwnyeshiektéw. Do oznaczenia
lokalizacji gtownych osi obiektu stosowaaliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm
I wysokasci 30- 40 cm ostrzone maszynowo. Repery roboczsligtawvac w odlegtaci bezpiecznej
poza obrysem wykopu i przewidywanych rob6t budowtdnpalikami o diugéci powyzej 1,0 m,
tak aby uniemdiwi ¢ zniszczenie repera.

Gwcidzie pomiarowe

Gwozdzie pomiarowe — do wyznaczania punktéw wysckowvych i oznakowania osi obiektow
w nawierzchniach asfaltowych lub chodnikach. Doakawania stosowagwazdzie wykonane ze
stali hartowanej i ocynkowane.

Farba do markowania znakow

Do markowania palikbw oraz gwdzi pomiarowych stosowafarke w aerozolu — kolor farby
powinien w wyrany sposob znakowavytyczone punkty.

3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE WYROBOW

BUDOWLANYCH

Paliki geodezyjne

Przechowywé& w miejscu zadaszonym, nienastonecznionym, uniimi@jacym zamakanie
palikdw i chroniacym je przed nadmiernym nastonecznieniem.

Gwcidzie pomiarowe

Przechowywéaw opakowaniach producentéw, sktadowanie w magazyrateriatow.

Farba do markowania znakow

Przechowywé w opakowaniach producenta. Z uwagi na tatwopglmmjemnika nie wolno
nadmiernie nagrzewaa zuwytego pojemnika wrzucado ogniska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygezesrodkow transportu

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Airécznej
OST-00-00.

4.2. Szczegotowe wymagania dotygce srodkow transportu

Transport sprgu oraz materiatdw na teren budowy nie wymaga sgfisbjcznego Spkzu
i srodkoéw transportu.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nie stawia si wymaga co do jakdci materiatdw stosowanych do obstugi geodezyjnej
inwestyciji.

GLIWICE, czerwiec 2010 r.



ROZDZIAL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ NA KANALIZACJE

P W. ENEKO ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
Y LESMIANA,1-GO MAJA, GLOWNEJ | KAROLA MIARKI W
Sp. zo.0. KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
ul. K.Miarki 12 KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH, DWOMA
44-100 Gliwice = PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 39

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ETOWI | MASZYNOM
NIEZB EDNYM DO WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania stawiane sgtbpwi i maszynom
Wymagania ogolne podano w Ogélnej Specyfikacji Tecinej OST-00-00.

6.2. Szczegotowe wymagania stawiane gpowvi i maszynom

Do wytyczenia trasy, wysokoiowego usytuowania punktdow oraz wykonania geodesgy;j
dokumentacji powykonawczej stosowargglbie nasipujacy sprzt:

— Teodolit;

— Niwelator;

— Wegielnica;

— Dalmierz;

— Szpilki stalowe;

— Tasmy stalowe;

— Tyczki pomiarowe;

— taty pomiarowe.

Stosowany spkz powinien gwarantow@ uzyskaniezadanej doktadnéci pomiaru. Przy tego
typu pracach doktadsé pomiaru powinna wynoé&il cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Ogolne warunki wykonania robot
Warunki ogélne wykonania robét podano w Ogélnejcyfikacji Technicznej OST-00-00.

7.2. Szczegotowe warunki wykonania robot

Wytyczenie trasy i punktow wysafgowych

Geodezyjne prace pomiarowe musza lwykonane przez uprawnionego gedegodnie
z obowhzujacymi Instrukcjami G1 — G7. Wytyczenie trasy rglgrzeprowadzi na podstawie
projektu wykonawczego dostarczonego przez Wykornawnioot. Wykonawca powinien sprawdzi
czy rzdne wysokeciowe okrdlone w dokumentacji projektuazgodne ze stanem rzeczywistym
w terenie. (W przypadku stwierdzenia rozpiesci stan ten naley zgtost inspektorowi nadzoru,

a do robdét ziemnych w takim przypadku :ma przysipi¢ po podgciu przez inspektora nadzoru
decyzji, co do pogpowania w takich sytuacjach). Wszystkie punkty wadiotkowe po wytyczeniu
powinny by oznakowany w sposéb wymay i jednoznaczny zgodnie z opisem z oznaczeniami
przyjetymi w dokumentaciji technicznej.

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawcawpoen zatay¢ robocze punkty
wysokaiciowe, tzw. repery robocze; do tego celuzm wykorzysta istniegce state punkty w
terenie. Repery te neadg zlokalizowa& poza obszarem przewidzianym do prowadzenia robot
budowlanych i oznakowaje w sposbéb czytelny i jednoznaczny. Repery robataley okreslac
w taki sposoOb, abyredni bhd niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/kistosujc
niwelacg podwadjra w nawigzaniu do reperow patwowych.
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Wykonawca robot geodezyjnych z przeprowadzonegyazghnia obiektu powinien spaidzic
i przekaza Wykonawcy szkice polowe.

Biezqca kontrola robot w trakcie robét budowlanych

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych naziee naley kontrolowa realizacg inwestycji
z projektem budowlano-wykonawczym. Baea kontrola polega na sprawdzaniu:

— Usytuowania osi obiektow w terenie;

- Woysokdciowego usytuowania obiektow.

Obiekty ukgajace zakryciu i zanikowe nalg zinwentaryzowé przed ich zakryciem.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakaczeniu robét budowlanych nale opracowa geodezyja dokumentag
powykonawcz obiektu. Dokumentacja ta powinna obejmowaszystkie nhowopowstate obiekty
budowlane. Prace zanikowe oraz obiektggalace zakryciu naley zinwentaryzowé przed
zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacji powykecze] naley stosowa si¢c do Instrukciji
geodezyjnych G1-G7.

Wyniki dokumentacji powykonawczej nale poréwn& z projektem budowlano-
wykonawczym. W przypadku stwierdzenia rozmiesci fakt ten naley bezwzgédnie zgtost
inspektorowi nadzoru, przekazaajrownoczénie wyniki pomiarow podpisane przez uprawnionego
geodet.

Opracowan dokumentag geodezyja powykonawcz nalery ztozy¢ w Powiatowym Grodku
Geodezyjnym w celu zatwierdzenia i prayp do Pastwowego Zasobu Geodezyjnego.

8. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli wykonanych robot

Wymagania o0golne dotygze kontroli robot przedstawiono w Ogolnej Specydjka
Technicznej OST-00-00.

8.2. Szczegobtowe wymagania dotyce kontroli robot

Kontrole robot geodezyjnych nalg przeprowadzi w sposéb zgodny z instrukcjami
i wytycznymi Gtéwnego Urgdu Geodezji i Kartografii G1 do G7.

9. OBMIAR ROBOT
Przy pracach geodezyjnych nie prowadgigizedmiaru i obmiaru robot.

10.0DBIOR ROBOT

10.1. Ogolne wymagania dotygeze odbioru robot
Odbior robét przeprowadzizgodnie z Ogélmn Specyfikacy Technicza OST-00-00.

10.2. Szczegdtowe wymagania dotyce odbioru robot

Wytyczenie trasy i punktow wysaégowych

Do odbioru robdt zwizanych z wytyczeniem obiektdbw w terenie oraz zaldwaniem
punktow wysokéciowych naley przediay¢ nastpujaca dokumentag:

— Szkice polowe usytuowania trasy;
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— Dziennik pomiaréw geodezyjnych;
— Protokot z kontroli geodezyjnej.
Biezqca kontrola robot w trakcie robét budowlanych
W celu dokonania odbioru ggtkowych robot geodezyjnych prowadzonych w trakoieania
robot budowlanych naky przedtay¢ nastpujaca dokumentag:
— Szkice polowe powykonawcze;
— Karty obiektow (np. studni kanalizacyjnych);
— Dziennik pomiaréw geodezyjnych.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Odbior powykonawczy obiektu geodezyjnego gaisfe po przedstawieniu:
— Mapy sytuacyjno wysokigiowe] z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektami
potwierdzone przygciem obiektu do Restwowego Zasobu Geodezyjnego;
— Zestawieniem wykonanych elementow z ich charaktgkys (dla obiektow liniowych-
diugaé¢ wybudowanego obiektu, dla obiektow kubaturowyabwigrzchnia itp.).
W/w dokumenty wykonawca prac geodezyjnych przekas 3 egzemplarzach Wykonawcy
caldsci inwestycji, a ten 2 egzemplarze przakanspektorowi nadzoru.

11 PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczanie robot wykorta zgodnie z Ogolp Specyfikacy Technicza OST-00-00 oraz
zgodnie z kosztorysem ofertowym zémym przez wykonawc

12 DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. Przepisy prawne
Akty prawne dotycace inwestycji podano w Ogdélnej Specyfikacji Tectaniej OST-00-00.

12.2. Normy i instrukcje

1) Instrukcja O-1 Ogolne zasady wykonywania prac gegphych;

2) Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentaefidezyjnej i kartograficznej;
3) Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;

4) Instrukcja G-2 Wysokiziowa osnowa geodezyjna,;

5) Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji;

6) Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysgkmwe;

7) Instrukcja G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrajéerenu

12.3. Rysunki

Rysunki dotyczce inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogollnosptawnej na kanalizagpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtdwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budowg nowych odcinkéw kanalizacji i przd¢zamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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USUNIECIE HUMUSU SST-01-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania wszelkich prac za#ganych z z usugciem wierzchniej warstwy gruntu dla inwestycji
pn. ,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na karedg rozdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtéwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budows nowych odcinkéw kanalizacji i przygzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym”. Warstyv humusu nalkey usumé przed rozpocgxiem robot
ziemnych zwizanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej wraz z pragzami kanalizacyjnymi w
czesciach biegacych po terenach zielonych, ogrodach i dziatkadumvardzonych, na ktorych
humus wysipuje.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t

— Usunkcie warstwy humusu;

— Przewiezienie i sktadowanie humusu w odpowiednichiejsoach sktadowania
wyznaczonych przez Inwestora - o ile na terenieolydnie ma miejsca na jego czasowe
sktadowanie;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w OST-00-00 g zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami
i Ogoblm Specyfikacy Technicza.

Humus — wierzchnia, organiczna, urodzajna warstwa gledystata w wyniku przeksztatcenia
na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorgamam

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Spemyfi
Technicznej OST-00-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeyii
Technicznej OST-00-00.
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2.2.Wymagania szczegotowe

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych oraz gzeinych z usugciem humusu niegsswymagane
zadne wyroby budowlane.

3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE WYROBOW
BUDOWLANYCH
Nie wysktpuja wyroby budowlane wymagaje przechowywania i skladowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygzesrodkéw transportu
Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Arécznej
OST-00-00.

4.2. Szczegotowe wymagania dotygce srodkow transportu

Do przewozu humusu na miejsce jego czasowego skiue naley wykorzystywa
samochody samowytadowcze - wywrotkizyde srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.
W przypadku braku maiwosci skiadowania urobku w pobli terenu budowy i konieczgo
wyjazdu samochodéw na drogi publiczne tadunek ayal@rzykry¢ plandekami w celu
uniemaliwienia rozsypania gi przewaonego tadunku. Zebrany humus rglevywozic tylko w
przypadku braku miejsca na jego skladowanie w mmigj® ktorym zostat on usugty.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i tych zmanych z usuwaniem humusu nie s
wykorzystywanezadne wyroby budowlane.

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ETOWI | MASZYNOM
NIEZB EDNYM DO WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogblne wymagania stawiane sgtpwi i maszynom
Wymagania og6lne podano w Ogélnej Specyfikacji Tiégzinej OST-00-00.

6.2. SzczegOlowe wymagania stawiane gpowvi i maszynom
W celu wykonania zadapodanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowarsgmgacego

sprztu i maszyn budowlanych:

— spycharki;

— koparki;

- fadowarki;

— samochody samowytadowcze do odenia urobku;

- lopaty, szpadle, kilofy itp.
Stosowany spkz i maszyny powinny by sprawne technicznie oraz spetnimymagania ochrony
srodowiska. Jakikolwiek sper, maszyny lub nardlzia niegwarantyge zachowania wymaga
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jakaosciowych robo6t, przepisow ochror§rodowiska i planu BIOZ nie magby¢ uzywane do
wykonywania prac przygotowawczych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotygze wykonania rob6t budowlanych przedstawiono w ©gol
Specyfikacji Technicznej OST-00-00.

7.2. Szczegotowe warunki wykonania robét

Humus usunrity z terenu budowy przeznaczony zostanie daénigjszego uycia przy
rekultywaciji terenu po zakazeniu robot ziemnych, zazielenianiu terenu budipy

Usunkcie wierzchniej warstwy naky przeprowadzi na powierzchni odpowiadgge]
obrysowi zewgtrznemu konstrukcji powkszonemu o 0,5-1,0 m z k@ej strony.

Warstwy humusu naky usuwa za pomog spycharek mechanicznie, a w miejscach gdzie
praca sprgu mechanicznego jest niemlisva recznie.

Usunkty humus naley sktadow& w pryzmach na terenie budowy w takiej odlégtpaby
nie zagraat bezpieczéstwu, a jednoczmie nie utrudniat prowadzenia prac budowlanych. W
przypadku braku madiwosci sktadowania humusu na terenie budowy Inwestavipmien ustak
miejsce jego czasowego sktadowania.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy natg okreslic w trakcie prowadzenia rob6t i zale
gtéwnie od g¢bokdsci jego zalegania. Zejly humus nie powinien zawigradomieszek piasku
i gliny, gruntéw mineralnych, gdynie kedzie s¢ nadawat do pfiejszego wykorzystania.

Usunety humus spycharkami nalg przemieszcza na miejsce skiadowania lub
w przypadku daych odlegtdci humus tadowatadowarkami na samochody | wywézi

8. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne wymagania dotygze kontroli wykonanych robot

Wymagania o0golne dotygze kontroli rob6t przedstawiono w Ogoélnej Specydjka
Technicznej OST-00-00.

8.2. Szczegobtowe wymagania dotygce kontroli robot

Kontrola wykonania robot ogranicza; slo wizualnego stwierdzenia dokladnbusunécia
zakgajacej warstwy humusu.
Usunkty humus nie powinien zawigraomieszek gliny i gruntéw mineralnych.

9. OBMIAR ROBOT

Na zadanie inwestoradulz inspektora nadzoru nalg prowadzé ksiazke obmiaru w ktérej
nalezy zapisywa ilos¢ usunetego humusu. Obmiar me postuay¢ do przeprowadzenia rozliaze
pomiedzy wykonawa a zaradzapcym realizagj inwestycji.
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10.0DBIOR ROBOT

10.1. Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét
Odbior robot przeprowadzizgodnie z Ogoln Specyfikacy Technicza OST-00-00.

10.2. Szczegotowe wymagania dotyce odbioru robot

Odbioér robo6t zwizanych z usuetiem humusu ogranicza esido wizualnego stwierdzenia
doktadndci usunéecia warstwy gleby urodzajnej. Stopiesunécia humusu powinien ldyna tyle doktadny
aby na terenie przewidzianym do prowadzenia dalszgbdt ziemnych nie pozostata warstwa humusu,
a usungty humus nie zawierat domieszek gruntow mineralngtiny i itu.

W przypadkuzadania Inwestora prowadzenia dziennika obmiaru,rifdieten naley przediay¢ w
trakcie odbioru wykonywanych robét.

Z przeprowadzonego odbioru nafesporadzi¢ protokédt odbioru, a fakt odbioru najeodnotowa
w dzienniku budowy.

11 PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczanie robot wykorta zgodnie z Ogolp Specyfikacy Techniczia oraz zgodnie
z kosztorysem ofertowym ztonym przez wykonawgc

12 DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. Przepisy prawne
Akty prawne odnénie inwestycji podano w Ogolnej Specyfikacji Teammiej OST-00-00.

12.2. Normy i instrukcje

1) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagandneg

2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

3) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.

12.3. Rysunki

Rysunki dotyczace inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
»,Rozdzial kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejseosci Krupskim Miynie wraz
Z budowg nowych odcinkow kanalizacji i przagzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH NAWIERZCHNI ORAZ
OGRODZEN SST-01-03

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj Wwymagania dotycre wykonania
wszelkich prac zwizanych z rozbiork nawierzchni, w tym nawierzchni asfaltowych i betarych,
rozbiérky nawierzchni istnigicych chodnikébw oraz rozbiosk ptotow i ogrodzé. Niniejsz
specyfikacg stosuje s gtdbwnie do wszelkich prac rozbiérkowych, jako ropb@rzygotowawcze
poprzedzajce roboty budowlane zwaane z realizagj inwestycji pn. ,Rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na kanalizgcyozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dmeiana, 1-go
Maja, Gtownej i Karola Miarki w Krupskim Miynie wraz budovi nowych odcinkow kanalizacji
I przytaczamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oragtpczami elektrycznym”.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka jokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3Zakres robo6t

— rozebranie nawierzchni asfaltowych i betonowychgdgtinnych;

— rozebranie nawierzchni istniglych chodnikéw;

— wywiezienie asfaltu do unieszkodliwienia;

— wywiezienie i unieszkodliwiegia warstw podbudowy drég oraz gruzu z rozbiérkdgir
0 nawierzchni betonowej;

— rozbiorka istniejcych ogrodze, ptotow itp.;

— rozbiorka innych elementéw, ktore alsask niezlzdne do prowadzenia wiawych robot
budowlanych.

1.40g06Ine wymagania dotygze robot

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Spexyfi
Technicznej OST-00-00.

2. MATERIALY

2.1.0g06lne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeyii
Technicznej OST-00-00.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nigveymaganezadne wyroby budowlane.
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3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Nie wyskpuja wyroby budowlane wymagaje przechowywania i skladowania.

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotygzesrodkéw transportu

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Argcznej
OST-00-00.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyce srodkéw transportu

Usunkty asfalt oraz gruz z rozbiorki nawierzchni drogpWwetonowej za pomacsamochodow
ciezarowych samowyladowczych nale wywiezé na miejsce ostatecznego unieszkodliwienia.
Pozostate elementy taborem samochodowym samowytaonvodwozé na miejsce skladowania.
O ile dopuci Inspektor nadzoru frakcje materiatéw np. piaskyzwiru mogy zostad wykorzystane
do p&niejszych prac odtworzeniowych.z\te srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.
Samochody wyjgdzajace z terenu budowy na drogi publiczne ngleakry plandekami w celu
uniemaliwienia rozsypania giprzewaonego tadunku. Dodatkowo najeoczysci¢ doktadnie kota
samochodoéw.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych nigveykorzystywanezadne wyroby budowlane.

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ETOWI | MASZYNOM NIEZB EDNYM
DO WYKONANIA ROBOT

6.1.0g6Ine wymagania stawiane sgtbwi i maszynom
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Tecinej OST-00-00.

6.2. SzczegoOtowe wymagania stawiane gpowi i maszynom

W celu wykonania zadapodanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowarsgemgacego
sprztu i maszyn budowlanych:
- koparka;
- fadowarka;
- pity mechaniczne do etia asfaltu i betonu;
- miot pneumatyczny;
- samochody wywrotki;
- szpadle, topaty kilofy.
Dopuszcza si uzycie innego sprgu niz podano wyej po warunkiem zagwarantowania
wiasciwego wykonania robot rozbiérkowych
Stosowany spetg i maszyny powinny by sprawne technicznie oraz spethaymagania
ochrony srodowiska. Jakikolwiek sper, maszyny lub nagzlzia niegwarantgce zachowania
wymaga jakosciowych robot, przepiséw ochronjyodowiska i przepiséw BIOZ nie madoyc
uzywane do wykonywania prac przygotowawczych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.0g0Ine warunki wykonania robot

Wymagania ogoélne dotygze wykonania rob6t budowlanych przedstawiono w ©gol
Specyfikacji Technicznej OST-00-00.

7.2. Szczego6towe warunki wykonania robét

Roboty rozbiorkowe drdg, ogrodz@raz innych elementéw nieginych do prowadzenia
dalszych robét budowlanych najewykonywa recznie lub mechanicznie. W pohli istniepcego
uzbrojenia terenu tj. w odlegio minimum 3,0 m przed i 3,0 m za istreym uzbrojeniem prace
prowadz¢ wytacznie gcznie w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Przed rozpocgiem rozbiorki nawierzchni asfaltowej i betonowejwierzchnie te nasy
obustronnie nagt pita mechanicza tarczow, do ciecia asfaltu lub betonu. Ngstie asfalt lub
beton nalgy odspaja za pomog miota pneumatycznego i wraz z gorna wasspodbudowy o
grubagici okoto 10 cm wywie¢ do unieszkodliwienia. Pozosialvarstwe podbudowy o ile spetnia
wymagania po zaakceptowaniu przez Inspektora nadamrna wykorzystd do dalszych robot
budowlanych odtworzeniowych. Rozbigrkrég naley wykonywa schodkowo z odsadzkami i z
rozdzialem na warstyv scieralma, wyréwnawcza, podbudow oraz grunt rodzimy. Rozkop
wykonywa schodkowo z odsadzkami, a szer@kodsadzek powinna wynd@shie mniej nk 10
cm.

Rozbidérke drég wykonywé bezpdrednio przed rozpoeziem wigciwych prac
budowlanych zwjzanych z budowkanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej oraz betwe obrzea naley rozebra recznie,
a kostk odtozy¢ i wykorzyst& do p&niejszego odtworzenia nawierzchni chodnikow.

8. KONTROLA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0g06Ine wymagania dotygze kontroli wykonanych robot

Wymagania o0golne dotygze kontroli rob6t przedstawiono w Ogodlnej Specydjka
Technicznej OST-00-00.

8.2. Szczegotowe wymagania dotyce kontroli robot

Kontrola wykonania robot ograniczagsilo wizualnego stwierdzenia doktadob rozbiorki
istniejacych elementdéw konstrukcji drogi i chodnikow.
Szeroka¢ i dtugas¢ rozebranego pasa drogowego lub chodnika powindadbgtosowana
do prowadzonych prac budowlanych zmanych z kanalizacja sanitarnprzytaczami.

9. OBMIAR ROBOT

Na zadanie inwestora 4ulz inspektora nadzoru nale prowadzé ksigzke obmiaru, w ktérej
nalezy zapisywa ilos¢ rozebranych drog i innych elementow wymagggh rozbiérki. Obmiar
moze postuay¢ do przeprowadzenia rozliaczgpomedzy wykonawg a zaradzapcym realizagy
inwestyciji.

Nalezy stosowa nastpujace jednostki obmiarowe:
- powierzchnia rozebranej konstrukgji drogi i chodnikt;
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- dhlugaé¢ rozebranych obrzy betonowych lub krawznikbw — mb.;
- ilog¢ wywiezionego urobku - i
- dhlugaé¢ rozebranych ptotéw i ogrodize mb.

10.0DBIOR ROBOT

10.1.0g06lne wymagania dotygeze odbioru robot
Odbior robét przeprowadzizgodnie z Ogélp Specyfikacy Technicza OST-00-00.

10.2. Szczegdtowe wymagania dotyce odbioru robot

Z przeprowadzonego odbioru naye sporzdzi¢ protokét odbioru, a fakt odbioru nale
odnotow& w dzienniku budowy. Przy pracach rozbiorkowych sjestawianezadne szczegotowe
warunki dotyczace odbioru tych robat.

11.PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t wykoria zgodnie z Ogoélm Specyfikacy Techniczm OST-00-00 oraz
zgodnie z kosztorysem ofertowym zémym przez wykonawc

12.DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1.Przepisy prawne
Akty prawne odnénie inwestycji podano w Ogolnej Specyfikacji Teammej OST-00-00.

12.2. Normy i instrukcje

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddnag

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dli@eprodow wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm¥gania i badania.

12.3. Rysunki

Rysunki dotyczce inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogollnosptawnej na kanalizagpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz
z budowy nowych odcinkéw kanalizacji i przygzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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1. ROBOTY ZIEMNE SST-02-00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwmagania dotyexe wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwizanych z realizagjinwestycji pn. ,Rozdziat kanalizacji ogolnosptaymea
kanalizac rozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dneiana, 1-go Maja, Gtéwnej i Karola
Miarki w Krupskim Miynie wraz z budow nowych odcinkow kanalizacji i przgzamy
kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz p@ami elektrycznym?”.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt1l.

1.3. Zakres robot
a) Grupa 02-01 - Wykopy pod nasgpujace obiekty:
- sie¢ kanalizacyja wraz z przyaczami;
- przytacza elektryczne;
- dwie przepompownigéciekow;

b) Grupa 02-02 - Zasypki, obsypki i podsypki obiektow:
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pragtami;
- przylacza elektryczne;
- dwie przepompowniéciekow;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi
Normami i Ogola Specyfikacy Technicza.
- Piasek zwykty- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2 mm o nisr@wanym skiadzie
Ziarnowym;
- Zwir — kruszywo naturalne o wielka ziaren 2 -63 mm;
- Pospotka— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 63 mm stanosv mieszanig piasku
I Zwiru;
- Kruszywo tamane- materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczrnednabnienie skat
litych.

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Spaxyfi
Technicznej OST-00-00.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeydi
Technicznej OST-00-00.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robotsanby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania szczegotowe
a) Wyroby dla grupy 02-01
Do wykonania robot z grupy 02-01 nie wystlja zadne wyroby oraz materiaty budowlane,
poza wykonaniem wykopow obudowanych. Do zabezpreazagykopdw naley stosowa
obudowy systemowe typu ,,BOX” z dwupunktowym rozpana lub wypraski stalowe. Wybor typu
zabezpieczenia wykopu pozostawi@wsigestii wykonawcy
b) Wyroby dla grupy 02-02
- Piasek zwykly piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996;
Tasmy znakujgce
Do oznakowania w terenie rurggdw ttocznych i kabli gywa¢ tasSm znakugcych:
— Rurochgi ttoczne — téma z wktadlg stalowg w kolorze zielonym;
— Kable elektryczne — §ana bez wktadki w kolorze niebieskim.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OSTOQ0

3.2. Sprzt niezkedny do wykonania robot

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa
przy wyciu dowolnego spkgu. Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny
technicznie i spetntawymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmeg
OST-00-00. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne
technicznie i spetntawymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsawchu drogowym.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyce transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Natg je umigci¢
réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek, transport i roztadunek materialtdbw malprzeprowadzi zgodnie z przepisami BHP
I przepisami o ruchu drogowym. Samochody weli@jace z terenu budowy na drogi publiczne
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nalezy nakry plandekami w celu uniembwienia rozsypania giprzewaonego tadunku. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogOlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Bixacji Technicznej. Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego daeptacji ,Projekt organizacji roboét”
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢la wykonywane roboty ziemne, uwzghiagc
planowany termin zaki@zenia prac.

5.2. Wykopy

Sprawdzenie zgod®oi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale sprawdzé zgodnd¢ rzednych terenu

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nglewykon& kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jedtontrolowanie warunkow

gruntowych.

Ogolne wytyczne dotygee robot z grupy 02-01
Przed rozpocxiem wykonywania wykopdéw natg wykona& przekopy probne, w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczy
i podwiest na szerokéci wykopu;

— Wszystkie wykopy prowadzi metod, rozkopu wiskoprzestrzennego ¢fiznie lub
mechanicznie) w obudowach z piyt szalunkowych peinyo gebokasci 4,0 m stosowa
obudowy kroczce typu ,BOX” mdz w przypadkach gstego uzbrojenia terenu wykopy
umacnia wypraskami stalowymi.

- Szerokad¢ wykopdw nie powinna kymniejsza ni:

— pod przewody kanalizacyjne wraz z pgogami — 1,0 m;

pod studzienki z kigow betonowychp 1200 mm — 2,8 x 2,8 m;

studnie betonowe 1500 mm — szeroké wykopu w dnie~ 3,1 x 3,1 m;

pod studzienki z tw. sztucznegal25 mm - szerokd wykopu w dnie~ 1,5 x 1,5 m;

— pod przepompowaisciekdw@ 1200 mm — 3,3 x 3,3 m.

— Wykop pod przepompowgi P2 zabezpieczy igtofiltrami oraz sciankami szczelnymi
z grodzic stalowych. Natg zastosowa scianki szczelne o wysokoi 12-15 m. Wymiar
komory szczelnej powinien wyn@s#,0 x 4,0 m.

— Woykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

— Spdbd wykopu naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okelocm. Pogbienie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

— Warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usung¢ta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu pod przepompamwii

— W przypadku przegbienia wykopu porej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza peni
poziomu projektowanego posadowienia nglporozumié sie z projektantem i inspektorem
nadzoru inwestorskiego celem pgdp odpowiednich decyzji;
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— Technologia wykonywania wykopu musi uptizvia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowy praktyky inzynierskq w catym okresie trwania rob6t ziemnych; odwadreani
wykopu w zalenosci od wielkaici naptywu wody mee by wykonywane pompami
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zelgienia w dnie wykopu ewentualnie igtofiltrami
zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp poaiodbywa sie az do momentu
wykonania zasypki ponad poziom zwierciadta wod gywych;

- W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych
dna. Ltawy nalgy montowa nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchnterenu
w odstpach co 30,0 m.

— Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawcna odktad, lub
ztozony wzdte wykopu; Wykonawca odpowiedzialnydizie za prowadzenie negocjacji
i zabezpieczenie odpowiednich terenow do zdeponawaradwyki wykopywanych
materiatow;

— Woykopy pod rurocigi powinny by rozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory;

— Dno wykopu pod ruroghi powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej.

Zabezpieczenigcian wykopow

Tam, gdzie warunki na to pozwalanozna wykong wykopy jako otwarte przy zachowaniu

ponizszych wytycznych:

1) Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza g¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

- W gruntach matospoistych i stabych gruntach spofstynachyleniu 1:1,25;

- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przyleggjym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i materiatow, oraz
mie¢ spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

3) Naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rommyzez wody opadowe powinno dy
usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyian skarp naky okresowo sprawdza
w zaleznosci od wysgpowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpdd cm.

5.3. Przygotowanie podia
Wykonanie robot z grupy 02-02

5.3.1 Podtge naturalne

Podtaze naturalne powinno stanaimienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci,
o wytrzymataci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480, daly sk wyprofilowat wg ksztaltu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na draghu diugaici na obwodu), niewykazagy
zagraenia korozyjnego.
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Podiaze wzmocnione (podsypki)

W przypadku wysipowania innego gruntu, nale wykona podiaze wzmocnione. Podie

wzmocnione naley wykon& jako:

- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowt miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spolstygliny, ity), makroporowatych
i kamienistych;

- podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

» przy gruntach nawodnionych stabych i tatéaisliwych (muty, torfy) o matej grubsei po
ich usungciu;

» przy gruntach wodorsoych (nawodnionych w trakcie robot odwadadgjch);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiiat podize naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

» W razie konieczngi obetonowania rur.

Warunki wykonania podsypek:

- Ukladanie podsypek powinno nggi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadowienia,

- Przed rozpoaxiem posadowienia podte powinno by oczyszczone z odpadkow
materiatdbw budowlanych;

- Niedopuszczalne jest wyrOwnanie padtoziemy z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu;

- Ukfadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jegwarstwa;

- Catkowita grubeé¢ podkifadu- wedtug projektu. Powinna to c¢byarstwa statla na catej
powierzchni rzutu obiektu; dopuszczalne odchylemrednych poditaa od rzdnych
przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie pomonprzekraczaw zadnym jego
punkcie £1 cm;

- Dopuszczalne odchylenie w planie kes@i wykonanego podia wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi\waozhi nie powinna przekracz& cm.

- Wskanik zagsszczenia podktadu nie powinien doynniejszy ni zatazony w projekcie.
Podtaze naley zagsci¢ do Is nie mniej i 0,95 wg normalnej préby Proctora;

- Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim ppdawart, swojej
powierzchni.

Zasypki

Zezwolenie na rozpogze zasypek

Wykonawca mee przysipi¢c do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigpeRiora

nadzoru inwestorskiego, co powinnctlpotwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopdéw powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych
w nim robot;

2) Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinno¢bgczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanychsmieci;

3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno bywykonane warstwami o grubd podanej
w projekcie;

4) Wskaznik zag:szczenia gruntu- wg dokumentacji technicznej;

5) Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian studni powinno kywykonane w taki
Sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia izolaciji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola powinna b§ prowadzona przy uwzgldnieniu podzialu realizacji na ¢&i
podlegajgce osobnej ocenie. Ocena poszczegodlnych etapéwt pidvierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy. Ogodlne wymagania dotyce kontroli podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,.

6.2. Zakres kontroli i bada

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie St2ejszej specyfikacji. Sprawdzenie
i odbior robot ziemnych powinny bywykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi iQ.

Robot z grupy 02-01

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robézopo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

- Zgodna¢ wykonania robot z dokumentag;j

- Prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie;

- Przygotowanie terenu;

- Rodzaj i stan gruntu w podto;

- Wymiary wykopow;

- Zabezpieczenie wykopéw;

Prawidtowa¢ odwodnienia wykopow.

Kontrola robét z grupy 02-02

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podi@;

- Materiat wyty na podsypé

- Gruba¢ i rbwnomierng¢ warstw podsypki;

- zgodna¢ pochylenia warstw z dokumentacja technigzn

- Sposbb i jakét zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano géli@j Specyfikacji Technicznej
OST-00-00. Podstaywdokonywania obmiarow, okskjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zatony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Nazadanie inwestoradulz inspektora nadzoru nale prowadzt ksiazke obmiaru, w ktérej
nalezy zapisywa:
- objetos¢ wykopow — m3;
- objetos¢ zasypki, podsypki, zasypki, -
Obmiar mae postuy¢ do przeprowadzenia rozlicz@omedzy wykonawe a inwestorem.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdét podano w Ogolnej Sigeawji Technicznej OST-00-00.
Wszystkie roboty olje niniejsa specyfikacj podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczanie rob6t wykortazgodnie z ogélmspecyfikacy techniczia OST 00-00 oraz zgodnie
z kosztorysem ofertowym ztonym przez wykonawc

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagolne.

2) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

5) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaewodoéw wodogigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaayo symbole literowe
i jednostki miar.

7) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

8) BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntow.

9) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diaeprodéw wodogigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

10) PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa radte do nawierzchni
drogowych: piasek;

11) PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych;

10.2. Inne dokumenty
Akty prawne odnénie inwestycji podano w ogolnej specyfikacji tearmej OST 00-00

10.3. Rysunki

Rysunki dotyczce inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogollnosptawnej na kanalizagpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtdwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budowg nowych odcinkéw kanalizacji i przdzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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V.  SIECI KANALIZACYJNE WRAZ Z PRZYL ACZAMI,
STUDNIE KANALIZACYJNE | PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
SST-03-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania i odbioru sieci i przygzy kanalizacyjnych oraz zabudowy studni przepompow
i studni kanalizacyjnych w ramach realizacji intyef pn. ,Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej
na kanalizag rozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dmiana, 1-go Maja, Gtownej i
Karola Miarki w Krupskim Mtynie wraz z budawnowych odcinkéw kanalizacji i przagzamy
kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz paami elektrycznym?”.

1.2. Zakres stosowania

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosojyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i zwigzane z wykonaniem
sieci i przyhczy kanalizacyjnych oraz dwoch przepompowciekow. W zakres robét wchodzi
wykonanie:

- Kolektoréw sanitarnych grawitacyjnyep200 mm PVC,;

- Odcinek kanalizacjp 250 mm PVC,;

- Przylkczy kanalizacyjnyclp 160 mm PVC;

- Rurocikgow ttocznychp 110 mm PE i 75 mm PE;

- Studni kanalizacyjnych betonowy@il200 mm ip 1500 mm;

- Studni kanalizacyjnych z tw. sztucznegd25 mm;

- Przepompowni z polimerobetoiqa200 mm ip 1500mm.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przyezami

Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacjiisamej wraz z przyczami obejmuje:

- Oznakowanie robot;

- Dostawe materiatow;

- Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjagcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych;

- Wykonanie wykopu wraz z umocnieniggian wykopu i jego odwodnieniem;

- Zalozenie rur ochronnych stalowych w miejscach skozyania z sieciami podziemnymi;

- Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych typu ,AROT” do ochy przekraczanych sieci
telekomunikacji i elektroenergetycznych;

- Przygotowanie podi@ pod rurocigi, studnie i przepompownie (a tak wykonanie
fundamentow pod przepompownie);
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Ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studni i przepomipiow

Demonta umocni& scian wykopow;

Zasypanie i zaggzczenie wykopow;

Odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie nowych tri&aw;
Przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Zabudowa studni przepompowni
Roboty zwiazane z zabudogvstudni polimerobetonowych przeznaczonych na progmovnie
obejmuj:

Oznakowanie robot;

Dostave materiatow;

Pomiary w terenie;

Wykonanie prac przygotowawczych;

Wykonanie wykopu w gruncie oraz umocniegogan wykopu (posadowienie przepompowni
P2 zaleca si wykona w wykopie zabezpieczonym odwodnianiem igtofiltrararaz
sciankami szczelnymi z grodzic stalowych);

Odwodnienie wykopu (np. poprzez zabicie igtofiltrggdno- lub dwurgdowo);

Montaz studni przepompowni;

Zasypanie i zagszczenie wykopu z demomrtam umocnié scian wykopu §cianki szczelne);
Wykonanie nowych nawierzchni wokét przepompowni;

Przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej;
Sporadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowrzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélia Specyfikacy Technicza OST-00-00.

Kanalizacja sanitarna sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzawia-
kéw komunalnych i przemystowych;

Przylgcze kanalizacyjne kanat odptywowy od pierwszej studzienki od syrdsudynku do
pofaczenia z kanalem sanitarnym;

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpy@eznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka kaskadowa (spadowa)studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energigciekOw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego;

Wiaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sierkk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uadiwviajacy dosep do uradzea kanalizacyjnych;
Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizayj

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Spemyffi
Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za §akavykonania robot, bezpieczstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, yte metody oraz za ich zgodidoz dokumentag)
projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestogkiaVprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitan inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeydi
Technicznej OST-00-00. Wszystkie materiaty stos@aveln wykonania robét musay¢ zgodne
Z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji propeke).

2.2. Rurociqqgi

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z pragkzami

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjmgaz z przyhczami naley stosowa
rurociagi kanalizacyjne wykonane zgodnie z PN-EN 1401-99t9

- @250 x 7,3 PVC ,lite” klasy S SDR34 i sztyw§w obwodowe] SN8;

- @200 x 5,9 PVC ,lite” klasy S SDR34 i sztyw§w obwodowe] SN8;

- @160 x 4,7 PVC ,lite” klasy S SDR34 i sztyw§w obwodowe] SN8.

taczenie przewodow natg wykona za pomog zfacza kielichowego na wcisk uszczelnionego
pierscieniami gumowymi.

Rury powinny charakteryzowasi¢ nas¢pujacymi parametrami:

- temperatura mknienia wg Vicata 790C,;

- rzeczywisty stopig udarndci (T.I.R.)< 10%;

- sztywna¢ obwodowa dla SN& 8 KN/m2;

- skurcz wzdtany badany w temp. (1520C)< 5%;

- elastyczné& obwodowa badana w temp 3 0C < 5% - przy odksztatceniu 30% bez

peknigé | powstaniu rys naciankach;

Kanalizacja sanitarna ttoczna

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznejeagl zastosowa nasgpujace rurocygi oraz
ksztattki cinieniowe wykonane zgodnie z PN-EN 12201-1:2004:

- @110 (DN 100) z polietylenu PEHD 100 SDR 11;

- @75 (DN 65) z polietylenu PEHD 100 SDR 11.

Ksztaltki z PE stosowane do budowy rueggi ttocznego powinny odpowiadlarymaganiom
wg PN-EN 12201-3:2004.

2.3. Studnie na sieci kanalizacyjnej

Na trasie sieci kanalizacji grawitacyjnej i praggach kanalizacyjnych wykonane zostan
nastpujace rodzaje studni z:
Kregow betonowyclpl,2i1,5m
Studzienka kanalizacyjna betonowa sklagazsiasg¢pujacych elementéw:
- krag denny z dnem i wyprofilowarkinets;
- komora robocza z kgéw betonowych;
- ptyta pokrywowa.
Studzienki betonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w PN-EN 1917:2004 oraz
PN-B-10729:1999.
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Tworzywa sztuczneg@425 mm
Studzienki z tworzywa sztucznegat25 mm skiadajsic z nasgpujacych elementéw:
- kinety;
- rury trzonowej karbowanej;
- rury teleskopowe.

2.4. Przepompownigciekow

Zbiorniki pompowni wraz z wypoganiem technologicznym dostarczone zogtarkomplecie
przez producenta. Materiatyyte do budowy obydwu studni powinny spetnigarunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowgmnowcami do produkcji prefabrykatow
z polimerobetonu dla potrzeb gospodarki wodoekowe] &: wysoko reaktywna,
chemoutwardzalnazywica poliestrowa, mrzka kwarcowa i kruszywa o adym stopniu
uziarnienia. Surowce te powinny spetniavymagania okrdone w licencyjnej technologii
producenta nie oblej niniejsz specyfikacy. Polimerobeton, z ktérego wytwarzang studnie
powinien charakteryzowssic nas¢pujacymi cechami:

- Wytrzymalaié¢ nasciskanie nie mniejsza:nB0 N/mnf;

- Wytrzymalaié¢ na zginanie nie mniejszaznl8 N/mnf;

- Gestai¢ 2,2+2,3 gl

Wyposaenie przepompowrciekow P1 i P2:
1) Pompy produkcji KSB- szt.2.
2) Zbiornik wykonany z polimerobetonu z wypasaiem:
- podest obstugowy ze stali nierdzewnej;
- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej;
- kominki wentylacyjne z rury PCV;,
- wilaz wefciowy ze stali nierdzewnej;
- prowadnice ze stali nierdzewnej;
- fancuchy do pomp, regulatorow ptywakowych ze stalrduzewne;.
3) Armatura:
- zasuwy klinowa ddciekéw (obstuga z poziomu podestu)- szt. 2;
- zawor zwrotny kulowy - szt.2;
- zawor odcinajcy — 1 szt.;
- nasada T52 do ptukania — 1 szt.;
- sondy hydrostatyczne — 1 szt.;
- ptywaki — 1 kpl.;
- przewody ttoczne ze stali nierdzewnej;
- pofaczenia kotnierzowe nierdzewne;
- elementy ziczne ze stali nierdzewnej;
- prowadnik ptywakow i sondy hydrostatycznej.
4) Zuraw stupowy obrotowy z wegarky reczrg linowa;
5) Sterowanie elektryczne.

Piasek na podsypki obsyple
Na podsypk i obsypk stosowdé piasek zwykly odpowiadagy wymaganiom podanym
w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej oraz Specyfikdgchnicznej SST-02.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Sktadowanie materiatdw powinno dggodne z ogolnymi wytycznymi skladowania podanymi
w Specyfikacji Ogolnej i wytycznymi podanymi przgmducenta.

Rury z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych powinny bgktadowane tak dtugo jak to move w oryginalnym
opakowaniu (w wgzkach). Powierzchnia sktadowania must ipyaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wazki mazna sktadowé jedna na drugiej, lecz nie wgj niz na 2 m wysokeci
w taki sposob, aby ramka agki wyzszej spoczywata na ramce agki nizszej. Gdy rury $
skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach mnaleastosow& boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylgone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5m. Gdy nie jest ulove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywea drewnianych fatach
0 szerokéci min. 50 mm. Rozstaw podpor nie powiniert yickszy niz 2,0 m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie mglelopuszcza by kaice rur w wyszej
warstwie spoczywaty na kielichach warstwyszej (warstwy rur nalgy uktada& naprzemiennie).

Rur z PE nie wolno nakrywiav sposob unienidiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywfm barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznege
oznacza zmiany wytrzymatsci lub odpornéci.

Rury stalowe

Rury stalowe mzna przechowywaw wiazkach lub luzem.

Armatura

Armatura powinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyzdd prptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigiymi korozg.

Studnie przepompowni

Polimerobetonowe przepompownie mdgy¢ skladowane bez zadaszenia na rownym puagito
bez dodatkowych zabezpiedzddodatkowe wyposaenie przepompowni magazynofvpod wiat,
zadaszoslub w magazynach w oryginalnych opakowaniach pcedtow.

Kregi studni betonowych

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm,nacisk kggow lub
rur przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRé&addwanie powinno unmiwia¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobu lub poszczegolnyebduw.

Wiazyzeliwne

Wiazy kanatowe powinny iy sktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

Cement

Dla cementu pakowanego (workowanego) miejscem elgadia mog by¢:

— Skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyww terenie, zabezpieczone z bokow

przed opadami);

— Magazyny zamkrte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach).

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni —w przypadku przechowywania go w zadaszZosytadach otwartych,

— Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwaye- w przypadku przechowywania

w sktadach zamkaetych.
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2.6. Kontrola jakasci wyrobéw budowlanych

Dostawca poszczegollnych wyrobow budowlanych dazdé&p dostarczonej partii jest
zobownrzany doiczy¢ deklaracje zgodriai.

3. SPRZET

3.1. Ogb6lne wymagania dotygee spreztu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej OSTOQ0

3.2. Sprzt niezkedny do wykonania robot

Roboty zwizane z wykopami mmma wykon& recznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego typu spggzu. Monta studni przepompowni wymaga zastosowanieawia o udwigu
dostosowanym do giaru elementow. Spek wykorzystywany przez Wykonawaowinien by
sprawny technicznie i powinien posigdaktualne dopuszczenie do pracy wydawane przezdUrz
Dozoru Technicznego. Wszystkie adzenia musz by¢ uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie, doprzeszkoleni w zakresie BHP, jak
rowniez przeg¢ odpowiednie szkolenia uprawniag ich do wykonywania odpowiednich robot
montaowych.

Przewidywany do zycia sprzt podstawowy stanowi

- Zurawie budowlane samochodowe;

- Koparki podstbierne;

- Spycharki kotowe lub gsienicowe;

- Samochody eizarowe, skrzyniowe, wywrotki;

- Sprzty do zagszczania gruntu (ubijaki, stopy wibracyjne, gsagzarki ptytowe);
- Drabiny (w tym o dtugéci 7,0m);

- Zgrzewarki dodczenia odcinkéw rur PE i ksztaltek;

- Spawarki elektryczne;

- Wociagarki mechaniczne gczne;

- Przecinarki elektryczne;

- Gietarki;

- Wiertarki udarowe;

- Wiertarki z wierttami koronowymi do wiercenia otvwéav w betonie izelbetonie;
- Szpadle, topaty.

Catai¢ sprztu niezlednego do wykonania robotedizie wyspecyfikowana w projekcie
organizacji robot — spogdzonym przez Wykonawaobot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygze transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techmég. Srodki
transportu  wykorzystywane przez Wykonawc powinny by sprawne technicznie
i spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
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4.2. Szczegb6towe wymagania dotyce transportu

Zastosowangrodki i metody transportu materiatow dostarczanpehbudow powinny by
zgodne z zaleceniami producenta transportowanydariagw.
Przewidywane doaycia podstawowerodki transportu stanowi
- Samochody dostawcze (producentow lub wykonawcy);
- Ciagnik lub samochdéd z przyczepkrzyniow;
- Wozek;
- Zuraw samochodowy.
Wszystkie srodki transportu niezline do wykonania robét zostanwyspecyfikowane
w projekcie organizacji robot — spadzonym przez Wykonawaobot.
Transport rur
Rury musz by¢ przewaone srodkami transportu okg®nymi przez producenta, w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Transport elementéw z polimerobetonu
Studnie ukfadaneasna drewnianych podkitadach, zabezpieczone przeetgomzaniem przez
klinowanie i opasane ¢ma polipropylenovd. Powinny by uktadane obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniem. Zatadunek i roztadunek powiodywa siec przy pomocy tém.
Transport kregdw studni
Transport kggdw powinien odbyw& sie samochodami. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewionych elementow, Wykonawca powinien dokéneh usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewgany lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanige$gow o srednicach>1,2m naley wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®baodzie prefabrykatu.
Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane odpowiednimi do wymagarawa o ruchu
drogowymsrodkami transportu, w sposob zabezpieczony przeehpieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki betonowej i cementu
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikbw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i jego przechowywanie powinnyzyodne z BN-88/6731-08.
Transport piasku
Piasek mee by przewaony odpowiednimi do wymagaprawa o ruchu drogowyrrodkami
transportu, w sposob zabezpieazgjje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgam.
Transport urobku
Materiaty z wykopdw mog by¢ przewaone odpowiednimi do wymagaprawa o ruchu
drogowym srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanianizazonych robdét. Urobek
nalezy umiesci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Bigecji Technicznej OST-00-00.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego do akceptacji ,,Projekt organizacji
robot” uwzgkdniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwizane
z uktadaniem kanalizacji, pragzy kanalizacyjnych oraz posadowieniem studni kaaeyjnych,
wodomierzowych i pompowni. Roboty te mma rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem demuka Budowy.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze opisano w SST-01-00.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne opisano w SST-02-00.

5.4. Podsypka i zasypka
Wykonanie podsypki i zasypki opisano w SST-02-02.

5.5. Roboty instalacyjno- montmwe

Warunki ogélne dotycgce sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PVC

- Do budowy kanatow w wykopie otwartym mma przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@a na odcinku co najmniej 30 m;

- Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z Dokumentacja Projekipw
i SST;

- Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz
PN-B-10736, a tate zgodnie z DokumentacProjektovy;

- Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykaaley oczyci¢ od wewrmntrz
I zewrgtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania;

- Do wykopu rury nalgy opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopui;

- Rury naley zawsze uktadakielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna oyi;

- Kazda rura po utzeniu zgodnie z projektowarosi i spadkiem powinngcisle przylegé do
podtaza na catej swej diugoi, co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi

- taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nglewykonywa zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta rur; dopuszczapgid zhczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd, w celu umovienia wiasciwego uszczelnienia gdzy;

- Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkoéw przewodow
zgodnie z Dokumentagprojektova;

- Odchylka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+= 20 mm.
Spadek dna rury powinien byednostajny, a odchytka spadku niezarzekraczat 1 cm;

- Nalezy sprawdz¢ prawidiowaé utozenia rury (68 i spadek), za pomadat celowniczych,
taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonychdng wykopu reperow pomocniczych;

- Po zakdéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utaonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgagiuntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasovigokrywa;
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- Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewoddéw i badaniu szczeloo rury naley
zasypa do takiej wysokeéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit ich wyptyniecie
po ewentualnym zalaniu.

Warunki ogoélne dotycgce sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PE

- Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkoéw przewodow
zgodnie z DokumentagpProjektova;

- Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny d&ygodne z Dokumentacja Projektpw
i SST,;

- Montaz rurocagdéw wykon& metod, zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Sposob zgrzewania nale przeprowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano—mor#awych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta, tywajac odpowiedniego spetu.

- Przejcie projektowan kanalizacy pod drog asfaltows i pod dnem rzeki Mata Panew naje
wykona& metody, bezwykopow, tj. sterowanego przewiertu horyzontalnego. ¢Rur
kanalizacyjm w takich wypadkach natg utozy¢ w rurze ochronnej PE, wprowadzanie
przewodow odbywa siz powierzchni gruntu.

Wytyczne wykonania kanalizacji z PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od + 0°C do + 30°QyRuPVC
nalezy taczy¢ za pomog kielichowych podaczen wciskowych, uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaemnontau
przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm
przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego nzajezukosowd bose kace rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny kgkie, aby powierzchnia potowy gruimo
scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy gicbokas¢ zlacza. Zkcza kielichowe wciskane naile
wykonywa wktadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowanpierscieniong
uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrae
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskaniselgo kaéca rury uwywat nalery
wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonanidag@enia powinno by oshgniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosidi#daczonych elementow.

Wytyczne wykonania kanalizacji z PE

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od + 5 do
+ 30°C. Pdiczenie rur z tworzyw sztucznych najewykonywa poprzez zgrzewanie doczotowe
lub elektrooporowe,

Wytyczne posadowienia studni przepompowni

Studnie przepompowni dostarczangeve postaci gotowego zbiornika pilimerobetonowego na
miejsce budowy przez producenta. W studni zastamontowane ke umaliwiajace whczenie
do sieci kanalizacyjnej. Montakroccdw wykonywany jest wg dokumentacji przez produaent
przepompowni.

Dla studni dostarczanych w gziach zachodzi koniecz&® wykonania sklejenia na miejscu
budowy. W tym celu nalyy kierowa& sie wskazéwkami zawartymi w instrukcji stosowania,
dofaczonej do dostarczonego kleju.
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Pompownie naley posadowi na zelbetowej ptycie fundamentowej i warstwie elimigugj
napezenia krawdziowe (np. 2 x papa na lepiku).

Montaz mazna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potziEnego
wpisem do Dziennika Budowy. Mortapowinien odbywa sie przy pomocy zurawia
0 odpowiednio dobranym udigu z zastosowaniemsdma.

Wytyczne posadowienia studni betonowych

Studnie z kggdw betonowychg 1200 mm i@ 1500 mm aczone na uszczelki gumowe
I przekryte ptydh nastudziens typu ckzkiego, zaopatrzapnwe witazzeliwny. Studzienki naley
wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Dajrezes¢ kazdej ze studni wykorajako monolit z phyd
denry oraz z wyksztatlcankinets. W miejscu przégia rurami PVC przeZcianki kegdéw naley
osadzt przepcia szczelne z gumawszczell. Kregi studzienek naley zabezpieczy preparatem
przeciwwilgociowym. Rzdne gory studzienek kanalizacyjnych dostosbyedsle do niwelety drog
oraz terenu. W przypadku gdyzroica medzy wlotem kanatu do studzienki a jej dnerdhe
wigksza od 0,50 m, w studzience te]j mglezabudowa kaskad zewrgtrzna. Rozwhzania
techniczne studzienek wg dokumentacji projektowej.

Wytyczne posadowienia stud@425 mm z tworzywa sztucznego

Komory studzienek stanowirury SPIRO SN8. W dolnej egci kazde] ze studzienek
zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinetstudzienek naly dobr& z katalogu
producenta studzienek, dostosoyeukazdorazowo ich rodzaj do ukladu sieci i prmgy. Wihaz
zeliwny klasy B lub D nakey posadowd na rurach teleskopowych. Witazy klasy D zabudowa
w terenach przejazdowych, na pozostatych teremrabbdowa witazy klasy B.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédno
z Dokumentag Projektowy, oraz wymaganiami podanymi w PN oraz niniejszej S&Cena
poszczegoblnych etapdw robdét potwierdzana jest wipide Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczce kontroli jakdci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz®§T-00-00.

Wymagana jak& materiatbw powinna hy potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

6.2. Zakres kontroli

Roboty instalacyjno- montowe

Kontrole jakosci robdt instalacyjno — montawych naley przeprowadzi zgodnie
z Wymaganlaml normy PN-92/B-10735. Kontroli podlega

Lokalizacja i rzdne wysokeéciowe obiektéw oraz gbokasci posadowienia ruroggow;

— Zgodna¢ z Dokumentagj Projektove;

— Sprawdzenie zbrojenia konstrukcji fundamentu pregpowni;

— Woykonanie izolacji studni;

— Sprawdzenie dna studni poprzezeoginy zewrtrzne;

— Sprawdzenie szczelbd przegé szczelnych (oghziny zewrtrzne);

— Zgodna¢ z rysunkami montau urzadzen w studni;
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— Gicbokdici utozenia przewodu;

— Odchylenia spadku;

— Zabezpieczenie przed korazjzesci stalowych;

— Kontrola pohczer przewodow;

— Dzialania armatury;

— Woykonania szczelnigi przewodu.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestora wszystkie probesat dla
stosowanych materiatébw oraz gwarancji producermaastosowane materialty spetaigajymagane
normami warunki techniczne.

Szczegbtowe wymagania i metody badhtyczce studni polimerobetonowych

Wymiary

Prefabrykowane elementy studni, w zakresie wymiartalerancji wymiarowych powinny gy
zgodne z dokumentagcfechniczia producenta.

— Pomiar srednicy wewwtrznej i zewntrznej komory studni wykonuje ¢ispecjalnym
przyrzadem w odlegtéci okoto 5 cm od krawdzi, w czterech ptaszczyznachsreddnione
wyniki zaokigla sk do 1 mm.

— Grubagi¢ scianki okréla sk jako sredni arytmetyczg z pomiardw wykonanych w czterech
punktach dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkow.

— Pozostate elementy studzienek mierzane doktadnécia do 1 mm.

Tolerancja wymiarowa elementéw o przekrojuagjtym:

- wysokai¢ £ 1%;

— $rednica nominalna 5 mm.

Wyglad zewrtrzny

Powierzchnie zewgtrzne i wewgtrzne powinny by gtadkie, pozbawione poréw i innych
powierzchniowych wad.

Barwa

Elementy studni powinny méebarwe jednolita pod wzgédem odcienia i intensywsoi na catej
powierzchni. Sprawdzenie nale wykona poprzez ogldziny nieuzbrojonym okiem wéwietle
rozproszonym z odlegioi 1m.

Znakowanie

Na powierzchni wszystkich elementéw studni znajdsife trwate oznakowanie zawienage
nastpujace dane:

— Producent;

— Nazwa materiatu;

— Nazwa elementu;

- Srednica nominalna;

— Data produkciji;

— Nr kolejny.

Wodoszczeln&

Kroéce przyhczeniowe zslepia s¢ ha swobodnych kaach. Studzienknapetnia si wodg do
gornej krawgdzi i utrzymuje taki stan przez 15 minut. Obserwsie czy nie wystpuja przecieki.
Nie powinny wys¢powa przecieki w studni poddanej prébie szczéamo
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano goli@] Specyfikacji Technicznej
OST-00-00. Podstaywdokonywania obmiardow, oks§ijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zetony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostik obmiarow robot jest m (metr) wykonanej i odebranej sieti przyhcza (dtugdci
I odlegtaici pomidzy punktami prowadzenia trasy biegu sieci kanejidaedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji dda obmierzone poziomo wzdtulinii osiowej rury), ilaé¢ armatury
I studni/przepompowni w szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioréw roboét

Ogodlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogoélnej Sideswji Technicznej OST-00-00.

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegay zasadom odbioru roboét zanikeych.

Konstrukcje polimerobetonowe uznaje gia wykonane zgodnie z dokumensapyojektows,
niniejszz SST | wymaganiami inspektora nadzoru,zeje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacgijgiktowej, przywotanych normach lub
w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegoélnych faz
robot podlega;cych zakryciu. Odbiorowi rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu podlegaj

Roboty przygotowawcze;

— Roboty ziemne z obudawécian wykopow;

— Przygotowanie podia;

- Roboty montaowe wykonania ruroggow;

— Proby szczeln&i przewodow;

— Zasypanie i zagpzczenie wykopu,

Odbiér robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogolnego ppstrobot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgOlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
OST-00-00. Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawagrzedmiarze roboét, a zakres czysricobjetych cemn okreslony
jest w ich opisie.
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9.2. Przepompownie
Podstaw ptatngci zwiazara z budowy przepompowni g ceny jednostkowe poszczegoélnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawprzedmiarze robdt, a zakres czysgio
objetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmyyj
Zakup indywidualnie wykonanej studni (gabaryty wgunku w dokumentacji projektowej),
— Dostawa na plac budowy,
— Montaz na placu budowy,
— Prace wykaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geieniz placu budowy
materiatow i uragdzen bedacych wtasnécia wykonawcy.

9.3. Sieci i przyhcza

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m (metréw) wykonanej i odebranej sieci lub paszgla wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— Dostave materiatow,

— Oznakowanie robot,

— Woykonanie robot przygotowawczych,

— Woykonanie wykopu wraz z umochnienigian wykopu i jego odwodnieniem,

— Przygotowanie podia,

— Ulozenie przewodow wraz z momem armatury i innego wyposania,

— Przeprowadzenie proby szczelop

— Dokonanie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— Woykonanie zasypki i jej zagzczenie,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1) PN-EN-752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje

2) PN-EN-752-4:2001 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn
i oddziatywanie narodowisko

3) PN-EN-752-6:2002 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

4) PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyygmagania i badania przy
odbiorze

5) PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kaneyig/ch

6) PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

7) PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfieoewgo polichlorku winylu.

8) PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalia®/ymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu.
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9) PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych ztya sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polippylen (PP)
I polietylen (PE). Cg¢ 1: Specyfikacja techniczna ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyni.

10) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

11) BN-86/8971/08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe
12) PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
13) PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu cikzkiego)

14) PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq

15) PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

16) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polirery z wypetniaczami
stosowanymi na gaco.

17) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

18) PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

19) PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jagio Losowy wybor jednostek produktu do
probki.

10.2. Inne dokumenty
Akty prawne odnénie inwestycji podano w ogolnej specyfikacji teammej OST 00-00.

10.3. Rysunki

Rysunki dotyczace inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtéwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budows nowych odcinkéw kanalizacji i przygzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.

V.ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE SST-04-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem konstrukcji betonowychzalbetowych w ramach
realizacji inwestycji pn. ,Rozdziat kanalizacji dgoésptawnej na kanalizacjrozdzielca przy
ulicach Kasprowicza, Buczka, fmiana, 1-go Maja, Gtdwnej i Karola Miarki w KrupgkiMtynie
wraz z budow nowych odcinkbw kanalizacji i przgzamy kanalizacyjnych, dwoma
przepompowniami oraz przyzami elektrycznym”.
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1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowaka @okument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na
celu wykonanie robot betonowychzelbetowych zwizanych z realizagj inwestycji. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cald robot zwhzanych z wykonywaniem elementéw betonowych
I zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanieikiadanie mieszanki betonowe] oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

W zakres tych robo6t wchodzi wykonanie:

— fundamentéw pod zbiorniki pompowségiekow;

- wylewek betonowych w studniach kanalizacyjnych;

— warstw spadkowych na dnie studni kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej ST gzgodne z obovazujacymi Polskimi Normami
i Ogblm Specyfikacy Technicza.
Konstrukcjezelbetowe- konstrukcje betonowe, zbrojone:fami stalowymi wspotpracagymi
z betonem w iléci nie mniejszej od iléci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcielbetowych.
Beton zwykly— beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych omagentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przedaaaniem betonu.
Beton towarowy- mieszanka betonowa wykonana i dostarczona pvyeeorce zewretrznego.
Deskowania — pomocnicze budowle stce do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Spaxyfi
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje éataob6t zwhzanych z  wykonywaniem
elementéw betonowychzelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowaniktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania robot, bezpieczstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiedy/prowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji projeitan inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spikeydi
Techniczne,.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robotsanby¢ zgodne z wymaganiami
niniejsze;j ST
i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowldmekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z piniejszymi zmianami).

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacddwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemengzgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z ptiejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania materiatu budowlanego speloego
wymagania ww. ustaw lub rozpadzer wydanych na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji lbeteych i zelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,8BM-06250 lub PN-ENV
206-1:2002.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe]

Cement
— Wymagania dotycce sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowigdavymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.
— Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewilny¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nas¢pujace dane:
* 0znaczenie,
e nazwa wytworni i miejSCowAti,
* masa worka z cementem,
* data wysyiki,
* termin trwatdci cementu.
— Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiad@adectwo jakeci (atest) wraz
Z wynikami bada.
— Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jepyeiem do betonu musi uzyskakceptagj inspektora
nadzoru inwestorskiego.
— Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzy z kadej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1970D2.
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Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikamildha

cementowni, mgna ogranicz§ i wykona: tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalese

przeprowadzenie kontroli obejnagpj:

— o0znaczenie czasuazania wg PN-EN 196-3:1996,

— o0znaczenie zmiany aipsci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawadd grudek (zbrylé@ cementu niedagych s¢ rozgnig¢ w palcach
I nie rozpadajcych s¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wsej wymieniona kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie

moze by uzyty do betonu.

— Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu madg/< nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszoneotaartym terenie, zabezpieczone
Z bokéw przed opadami),
— magazyny zamketie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach),
» dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowslbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementzenh) zaopatrzone
W urzadzenia do przeprowadzenia kontroli g@bgci cementu znajdugego st
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpaziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zesmznychscianach).
Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadageh sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwasci podanego przez wytwaye- w przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinna by
przechowywana w sposob umtiaviaj acy jej fatwe rozranienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwee stalaGcia cech fizycznych i jednorodsoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jako Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musz by¢ skladane oddzielnie na umocnionym i czystym padh taki sposob, aby nie
ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszatyg. stapasy kruszywa powinny bytak due, aby
zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych liaidastow i nie zakidcaty rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza gistosowanie kruszywa grubego spelgago wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dladej partii kruszywa wynikow jego
petnych bad& wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalndgtyczcego reaktywngi
alkalicznej w terminach przewidzianych przez ingpek nadzoru inwestorskiego.

Na budowie dla kadej partii kruszywa natlgy wykona kontrolne badania niepetne obejaug:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714”DNEN 933-1:2000),
oznaczenie zawasd ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-4:2001),
oznaczenie zawa#d zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawada grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
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— 0znaczenie zawa#id pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodngéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 #ycie takiego kruszywa me nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i pongwnsprawdzeniu.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne

Dopuszcza si stosowanie kruszywa drobnego spehlgapo wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochody z kazdej dostawy musi iypoddany badaniom niepetnym obejaoym:

— 0znaczenie zawa#da zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

— o0znaczenie zawada pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— o0znaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06IAL4PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawa#w grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Do betonéw klasy B30 (C25/30) i B25 (C20/25) nglestosowd kruszywo o 4cznym
uziarnieniu mieszegym sk w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowizuje s¢ dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikow badgpetnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania @Eheego dotycacego reaktywngi
alkaicznej.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé biezaca
kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001statGici zawartgci
frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadgymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
si¢ stosowanie wody wodagiowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprovaatz bada.
Nalezy pobier& ja ze zbiornika p&redniego. W przypadku poboru wody z innegodta naley
przeprowadd biezaca kontrok zgodnie z wyej wymieniora norms.

Domieszki do betonow

Dopuszcza si stosowanie domieszek spelg@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betoncwyvymaga s stosowania domieszek
tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiemzeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymaip zwickszenie nagkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Naig tez ocent wptyw domieszek na zmniejszenie trwapbbetonu. Do
produkcji mieszanek betonowych stosujee sdomieszki o dziataniu uptynnigym,
napowietrzajcym, przyipieszajcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie. Domieszki do betonéw
musz posiada Aprobat Technicziq wydary przez ITB.

2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowychreélbetowych mena stosowéamieszank betonovy
wykonywary samodzielnie przez Wykonawc lub mieszank betonow wykonywary
w Wytworni (tzw. ,beton towarowy”). Zaréwno sktadki mieszanki betonowej, jak i sama
mieszanka mugzby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentaajektowej. Mieszanka
betonowa powinna odpowiadlawymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 Ilub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powirsika odbywa& na podstawie receptury
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laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspiekt
nadzoru inwestorskiego.

2.4. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnigymagania norm:

PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1P98)SO 6935-1/Ak:1998,

PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-884023.06, PN-82/H-93215.

Odbiodr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu hutniczegaaainego
przez wytwore stali. Tr&¢ atestu powinna l#yzgodna z postanowieniami poxey przytoczonych
norm. Cechowanie wzek i kregéw powinno by zgodne z postanowieniami porey
przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna ¢ bynagazynowana pod zadaszeniem
w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wynmardatunkéw. Naley dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nienazwaym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczdbee
montau prtéw zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego, tzw. agatkowego,
o srednicy nie mniejszej nil,0 mm.

2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowydetonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych. Podkitadki dystansowe musg mocowane do ptéw. Nie dopuszcza Si
stosowania podkiadek dystansowych z drewna, cegtpktow stalowych.

2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowa nalezy stosow& materialy zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

— Drewno powinno odpowiada wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251;

— Deski wywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty uttolvy szalunkéw - zgodne
z WTWO, rozdziat 5;

— Deskowania z drewna wykonuje¢stdla konstrukcji betonowych na miejscu budowy.
Do tego celu naley stosowéa drewno o klasie nie mszej od K33 pozbawione wad
w postaci skow, 0 grubgci nie mniejszej od 18 mm (3/4")adzone rownolegle na wpust
lub pioro z uszczelnieniem (np. za porat@my metalowej);

— Szczego6la uwag: nalezy zwrdcié na styki narane.

Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru

powmny byé:

Montaz deskowa systemowych zgodny z zaleceniami dla danego system

— Klasa drewna i jego wady;

— Szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i narach wkkstych;

— Poziom gornej kragpdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowamaz poréwnanie
z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej;

— Sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21200
oraz PN-EN 636-3:2001;

- Gwozdzie budowlane powinny odpowiatdaymaganiom normy PN-84/M-81000;

— Deskowania uniwersalne powinnydw dobrym stanie technicznym;
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— Do smarowania elementéw deskawstykapcych sé z betonem nalg stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tegozgptosowa
Materiaty stosowane na deskowania nie maigformow& sic pod wpltywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetlam st z mieszani betonovd.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty zwgizane z wykonaniem konstrukcji betonowych zelbetowych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu sprztu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robat.

Wykonawca powinien dysponowan.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadoio z aktualnym swiadectwem
legalizaciji,
— odpowiednio przeszkolgrobstug.
— do wykonania deskowa
— sprztem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementéw deskowwa
— do przygotowania zbrojenia:
— (gietarkami,
— nazycami,
— prostowarkami i innym spgiem stanowjcym wyposaenie zbrojarni.
— do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgibnymi o odpowiednigjrednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— zacieraczkami do betonu.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetdia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawpowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikdw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej me@gby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robgusywo przewgone na samochodach
ciezarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
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spadaniem lub przesuwaniem. Zatadunek, transportadunek materiatdbw nate przeprowadz
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu dvwogo. Wszelkie zanieczyszczenia drég
publicznych Wykonawcagdlzie usuwat na bico i na wtasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betongwe

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.séllo
samochoddéw naky dobra tak, aby zapewhiwymaganr szybkad¢ betonowania z uwzetinieniem
odlegtgci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeeeprwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie masipi¢: segregacja, zmiana konsystenciji
I sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszantarimvej nie powinien hydtuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999. Zatadunek, pramsi roztadunek mieszanki betonowej
nalezy przeprowadz zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu dvogn. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Biacji Technicznej. Wykonanie robot
powinno by zgodne normami: PN-S-10040:1999, PN-S-10042:199M-88/B 06250 Ilub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inweg&iego do akceptacji ,,Projekt organizacji
robot” uwzgkdniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty zwizane
z wykonaniem konstrukcji betonowycltelbetowych, uwzgidniajpc planowany termin rozebrania
deskowania, jak rownieplan przeprowadzania badd&etonowanie mana rozpoczé po uzyskaniu
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, prtzionego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Wykonanie deskowa

Przed przysipieniem do wykonania deskowaalezy sprawdz¢ zgodnd¢ osi i poziomOw oraz
zgodnd¢ wymiardw z rysunkami.
Deskowaniascian zbiornika ZB naley wykon& jako systemowe radialne. Pozostate deskowanie
najlepiej wykonywa z deskowa uniwersalnych. Deskowania powinny speénmarunki podane w
normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe moa wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materisgtpsowane
na deskowania nie mggleformowa sie pod wptywem warunkédw atmosferycznych, ani na dkute
zetknkcia sk z mag betonow.
Elementy ulegajce zakryciu mena deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naje
wykona z desek drzew iglastych klasy niezsiej nz K33. Deski grubéci nie mniejszej i 18
mm i szerokeci nie wikszej nz 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowal@isek bez wpustu i piora najeszczeliny
migdzy deskami uszczelhitasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznychoamasami
uszczelnigjcymi z tworzyw sztucznych. Natg zwrOck szczegoOla uwag na uszczelnienie
stykéwscian z dnem deskowania.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalenikat punktowego przekazywania sit.
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Po zmontowaniu deskowania powierzehsiyku z betonem pokrywéarzebasrodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni
betonu.

Przed przysipieniem do betonowania nale usura¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wodldd, liscie, elektrody, gwedzie, drut wazatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych emidzianych projektem natg
przyjmowa& zgodnie z odpowiednimi normami.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeptade skutkiem usuwania deskowania.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich myciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych
ptatkdbw rdzy, kurzu i btota. Bty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, a@lilub farty
olejng nalezy opal& np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usugcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian we wiéci-
wosciach technicznych stali ani pdiejszej korozji.

Stal pokryt rdza oczyszcza si szczotkami ¢gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego ¢pyw. Stal tylko zablocap mazna zmywa
strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody. Stal nacmg na
chatby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wody stodk.

Dopuszczalna wielkd miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekracza4d mm,
w przypadku wgkszych odchytek stal zbrojeniamalery prostowé.

Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza giprzy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgécia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej, z row-
noczesnym zachowaniem postanawi®rmy PN-91/S-10042.

Gigcie prtow naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwrocic uwag: przy odbiorze hakow i odgi na ich stroa zewrgtrzna.
Niedopuszczalneagam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie naley podwieszéa i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych, udzei
wytwaérczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gidw powinien by¢ dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca ¢siwykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego. Montabrojenia fundamentoéw wykoéaa podbetonie.
Dla zachowania wiziwe] otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptgradktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grdborownej grubéci otulenia. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podiktadpetow stalowych, jest niedopuszczalne.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptanfizpinspektora nadzoru inwestorskiego.
Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach
tych wezty na przegiciach petéw powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwaojny krzywyzarzonym drutem vgzatkowym:
—  przysrednicy petow do 12 mm — @rednicy nie mniejszej nil,0 mm,
—  przysrednicy petow powyej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.
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Uktad zbrojenia konstrukcji musi umlowi ¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulaeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie nx@ ulec zmianie.

Rozstaw zbrojeniarednice i otuliny powinny byzgodne z dokumentacprojektows i norma PN-
91/S-10442.

Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysoka¢
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawprigdw
mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze a@j odpowiednie uprawnienia. Skeowania petow
nalezy wigzaé migckkim drutem lub spawaw ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢ od
krzywizny prta do miejsca gdzie moa na nim potoy¢ spoire wynosi 10 d.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonpaejnny by wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Pmexystpieniem do ukfadania betonu
nalezy sprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem, czysié deskowania oraz
obecnd¢ wktadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkosé otuliny.

Zageszczenie betonu

Roboty zwizane =z zagszczaniem betonu powinny &y wykonywane zgodnie
Zz wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betovej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach nie zseych nk +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzyma@oco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzmiem. W wyptkowych przypadkach dopuszczag sbetonowanie
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgodyegtanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednécmenaley zapewnt mieszank betonove
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpeete uformowanego elementu przed watrat
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanisepraeton wytrzymakei co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowg sposéb pogpowania
na wypadek wygpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavadpowiedniej ileci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytyehigrzchniswiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturaabcaenia

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu ngle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.

5.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielgnach betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewhatanu powinna spetnriawymagania
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betoremehty powinny b§ chronione przed
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uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukopze nasipi¢ po osagnigciu przez beton
wytrzymataici rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢enie z norm PN-63/B-06251).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji betonowych zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndgci z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999
oraz niniejszej ST. Ocena poszczegolnych etapowtrpbtwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Ogoélne wymagania dotygz kontroli jakdci robét podano w Specyfikacji Ogolne;.

6.2. Zakres kontroli i bada

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania musi dydokonana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzonaserqp do Dziennika Budowy. Deskowanie
powinno odpowiada  wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
I PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Kontrola polegassprawdzeniu:

— stanu technicznego deskawsystemowych i uniwersalnych przed zastosowaniem,

— cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— statecznéci deskowania,

— szczelnéci deskowania,

— czystaci deskowania,

— powierzchni deskowania,

— pokrycia deskowanigrodkiem antyadhezyjnym,

— klasy drewna i jego wad,

— geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— geodezyjnym potzenia gérnego poziomu betonowania.

Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musidgokonana przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem doebBaika Budowy. Zbrojenie powinno by
zgodne z dokumentacjprojektowgy oraz odpowiada wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, azmkiniejszej ST.

Skiadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych przewi-
dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-0825hiefsza ST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru inwedtmgo wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakaci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada wlasne laboratorium lub #e zleci nadzoér laboratoryjny
niezalenemu laboratorium.

Nalezy wykon& badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, BB-86250 i niniejsz
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzprasidtowaci zastosowanych materiatow,
a wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W celu wykonania badiasktadnikbw mieszanki betonowej nayepobierd probki.
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Beton

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych mieszanki
betonowe] przewidzianych normami PN-S-10040:1998I-88/B-06250 i niniejsg ST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspekibroadzoru inwestorskiego wszystkich
wynikow bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatdw. Warunki wbudowa
mieszanki betonowej powinny byzgodne z nora PN-S-10040:1999 oraz niniejsST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje pa@yprzytoczona norma.

Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Kontroddéega na sprawdzeniu:

— miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— urzagdzer do waenia i mieszania,

— betoniarki,

— samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— pomp do podawania mieszanki betonowej,

— urzadzer do zagszczania mieszanki betonowej,

— urzadzea do piekgnacji i obrobki betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano goli@j Specyfikacji Technicznej.
Podstawy dokonywania obmiaréw, okfjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zeatony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wszystkie roboty gjte w niniejszej ST podlegajodbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow
rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budodednosti obmiarowy jest n? wykonanych
konstrukcji betonowych zelbetowych zgodnie z dokumentagpjrojektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétngpodano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Konstrukcje betonoweelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumen#acj
projektows, niniejsz ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanydtokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach niniejszej ST daty wynikzptywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartychvycenionym
przez wykonawg przedmiarze robo6t, a zakres czyérimbjetych cemn okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

— Dostarczenie niezidinych materiatow i innych czynnikéw produkciji,

— Przygotowanie i montazbrojenia,

— Woykonanie podktadu betonowego
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Wykonanie i rozbiorka deskowia
Dostarczenie i ulzenie mieszanki betonowej z zggczeniem, piegnacp i wszystkimi

pracami dodatkowymi,

Prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsiaibedacych wiasnécia

wykonawcy- materiatdbw rozbiérkowych z placu budowy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-06250
PN-ENV 206-1:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34

. PN-78/B-06714/15
. PN-EN 933-1:2000

. PN-78/B-06714/16
13.

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-B-03264:2002

PN-ISO 6935-1:1998

Beton zwykty.

Beton. & 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnit.

Cement. & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce
cementow powszechnegaytku.

Cement. & 2: Ocena zgodrioi.

Metody badania cementu. Czga@e czasu wrzania i stateci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski dpraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszyavaane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie reaktywsoi alkaiczne;.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie sktadu ziarnowego.

Badania geometrycznychieiaosci kruszyw.
Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznychieieosci kruszyw.
Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Bada@ieaczenie zawar{ol zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Bada@ienaczenie zawar{ol zanieczyszcze
w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Bada@@naczenie zawarioi pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie nagkliwosci.

Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasakliwosci kapilarne;j.

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cg¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgoddpznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraacizynu. Cgs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei.

Konstrukcje betonowelpetowe i sprzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdtrty gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
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26. PN-ISO 6935-2:1995  Stal do zbrojenia betonetyPebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betdPrity zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcéwka ig¢iy stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wiellgaviarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

31. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drevénedniowymiarowe. Wspdlne wymagania
I badania.

32. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przezeaia.

33. PN-72/D-90002 Tarcicatiasta ogolnego przeznaczenia.

34. PN-63/B-06251 Roboty betonowseeibetowe. Wymagania techniczne.

35. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.

36. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i tenmliogia. Czs¢ 1: Terminologia.

37. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicgigsé 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewtrznych.

38. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogo6lne wymagania i badania.

39.PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowl&nekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz.
1118 z péniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobacddwianych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemanpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 360, z piiejszymi zmianami).

10.3. Rysunki

Rysunki dotyczce inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogollnosptawnej na kanalizagpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtdwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budowg nowych odcinkéw kanalizacji i przd¢zamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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V1. PRZYL ACZA ELEKTRYCZNE ORAZ INSTALACJE SItY,
STEROWANIA | SYGNALIZACJI SST-05-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
przylaczy elektrycznych zasilggych przepompownie oraz wykonania instalacji s#terowania
I sygnalizacji w ramach realizacji inwestycji pnRq@zdziat kanalizacji ogélnosptawne] na
kanalizac rozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dneiana, 1-go Maja, Gtéwnej i Karola
Miarki
w Krupskim Miynie wraz z budosvnowych odcinkow kanalizacji i przag¢zamy kanalizacyjnych,
dwoma przepompowniami oraz pragtkami elektrycznym”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako wheku przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt zwzanych
z wykonaniem:

— Ziacz kablowych;

— Ztacz pomiarowych;

— Przyhczy elektroenergetycznych;

— Szaf zasilajco-sterowniczych;

— Instalacji sity, sterowania i sygnalizacji (przy mpocy radiomodemow i anten
wzmacniagcych);

— Lampy Gwietlajacej teren pompowni;

— Montazu czujnikdw poziomu w pompowniach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowzujacymi normami i ,Przepisami
Budowy Urzdzex Elektroenergetycznych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robot oraz za zgodio
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskidgodzaje (typy)
urzadzen, osprztu i materiatbw powinny byyzgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wegthiniejszej specyfikacjias

— Kable elektroenergetyczne;

— Kable antenowe;

— Osprzt kablowy (zaciski, mufy, &any);

— Bednarka stalowa ocynkowana;

— Oznaczniki kablowe igielitowe;

— Uziom szpilkowy;

— Folia z tworzywa koloru niebieskiego do oznaczdraay kabli;

— Ztacze pomiarowe z estroduru;

— Zlacze kablowe z estroduru;

— Ochronniki przepi¢;

— Szafy zasilajco- sterownicze;

— Aparatura modutowa zabezpiecas i sterownicza,

— Czujniki poziomu w pompowniach (sondy hydrostatyezin ptywakowe sygnalizatory

poziomu cieczy);

- Radiomodemy;

— Kable komunikacyjne;

— Anteny kierunkowe;

— Maszty antenowe,

— Stupy i wysegniki;

— Ztacza stupowe;

— Oprawy Gwietleniowe;

— Lampy sodowe;

— Przewody ekranowane;

- Przewody antenowe.

Zastosowane w obiekcie udzenia i materialy mugz posiadéa zgodne z przepisami
swiadectwa badatechnicznych, deklaracje i certyfikaty zgodaoorazswiadectwa dopuszczenia.

W przypadku braku norm zharmonizowanych uznage /@ sprzt elektryczny powinien hy
zgodny z przepisami bezpiecstwva Mkedzynarodowe] Komisji Elektrotechnicznej (IEC),
dotyczcymi tego spretu, opublikowanymi w Dzienniku Ugzlowym Unii Europejskiej, a talke
zgodny z normami krajowymi dotygzymi tego sprgtu, opracowanymi z uwzgtinieniem
przepisow bezpiechastwa Miedzynarodowej Komisji Do Spraw Przepisow Dotycych
Zatwierdzania Spegu Elektrycznego (CEE), opublikowanych w Dziennikirzgdowym Unii
Europejskiej.

Wyroby niskonapiciowe, do ktorych stosgljsie przepisy Rozporgizenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczygmagah dla sprztu elektrycznego (Dz.U. 2007
nr 155 poz. 1089), muszspetnid wymagania okrdone w Dyrektywie niskonapciowej LVD
2006/95/WE. Producenci w swoich deklaracjach zgécimousz odnost sie do w/w dyrektywy.

Aparatura powinna spetdawymagania Dyrektywy Rady 89/336/EEC z 3 maja 1989
o zblzeniu praw pastw cztonkowskich dotyegrych kompatybilnéci elektromagnetycznej
znowelizowanej kolejno dyrektywami 91/263/EEC, 92EEC oraz 93/68/EEC.
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2.1. Odbidér materiatéw na budowie

— Materialy naley dostarczé&na budow wraz zeswiadectwami jakéci, swiadectwami bada
technicznych, deklaracjami i certyfikatami zgodeipswiadectwami dopuszczenia, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalgprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi wytworcy;

— W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegch sé watpliwosci mogicych mi€ wptyw
na jak@¢ wykonania robot, materiaty nale przed ich wbudowaniem podtdadaniom
okreslonym przez doz6r techniczny robat.

2.2. Skladowanie materiatdw na budowie

— Skladowanie materiatbw powinno odbyivasie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggaych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenguvdasciwosci
technicznych lub fizykochemicznych;

- Nalezy zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieastwva przeciwpoarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljék tez
przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkutadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt. Przewone materiaty powinny iy
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadgoénie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwore.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasa przydczy oraz instalacji elektrycznych powinna przebéedsezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urgzdzeniami, powinna Wy prosta i dosjpna dla prawidiowe] konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linmaztiomych i pionowych.

5.2. Podejcie do odbiornikow

Podegcia instalacji elektrycznych do odbiornikébw nate wykonywa w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz
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5.3. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny ¢oydokiadnie
oczyszczone. Samo pokzenie musi by wykonane w sposob pewny pod wgigm elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku, koroz itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od konstrukcji
odbiornika iwarunkow technologicznych. Prayenia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezednio do odbiornikéw oraz przewodami kablowymitdemenia
elastyczne stosuje ¢si gdy odbiorniki naraone § na drgania o dwej amplitudzie lub
przystosowaneagsdo przesurk lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona::

— Przewodami izolowanymi wiekytowymi gigtkimi lub oponowymi,

— Przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

— Przewodami izolowanymi wiekytowymi gi¢tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4. Préby montgowe

Po zakaczeniu robdét naley przeprowadzi préby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

— Pomiar rezystancji izolacji instalacji;

— Pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow;

— Pomiary impedancjigili zwarciowych;

— Pomiary rezystancji uziemie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola i badania w trakcie robot
W trakcie wykonywania robo6t natg sprawdzé zgodndé realizacji robét z projektem.

6.2. Badania i pomiary pomontgpowe

Po zakaczeniu robot naley:

— Sprawdz jakos¢ i kompletn@d¢ wykonanych robot;

— Woykona& pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normamaiedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru robot jest:
— 1 metr dtugéci kabli elektroenergetycznych, sitowych i steroeayich;

— 1szt./1kpl. dla prac polegaych na montau elementow prefabrykowanych i osgiz
elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wytyczne dotyeze odbiorow podano w Ogolnej Specyfikacji Technezn
Roboty podlegaj

— Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu (uktadanie kabli i przewodow);
— Odbiorom czsciowym;

— Odbiorowi kmmcowemu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem, a tak ocel jakasci uzytych do budowy
materiatdw oraz jakii wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuije:

— Roboty pomiarowe i przygotowawcze;

- Oznakowanie robot;

— Transport materiatdbw niegdnych do wykonania robét;

— Montaz ziacz kablowych;

— Montaz ztacz pomiarowych;

— Woykonanie przyiczy elektroenergetycznych;

— Montaz szaf zasilajco—sterowniczych;

— Woykonanie instalacji sity, sterowania i sygnaliZacj

— Woykonanie masztu antenowego;

— Woykonanie lampy éwietlajacej teren pompowni;

- Montaz czujnikbéw poziomu w pompowniach.

— Badania i préby (pomiary) pomontave.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

1) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o izolacji
Z tworzyw termoplast. i powtoce polwinitowej na nage
znamionowe 0.6/1 kV

2) PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieacmdwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.

3) PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieam#wa. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona instalacji niskiego nagia przed
przegciowymi przepeciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego rema.

4) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

5) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Obcigzalndéci pradowe dtugotrwate przewodow.

6) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparaturgieniowa
i sterownicza

7) PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do
ochrony przed przegtiami.

8) PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobo6r
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uktady uzienteg
i potaczenia wyrGwnawcze instalacji informatycznych
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9) PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje éwietlenia zewgtrznego.

10) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijrie kablowe.
Projektowanie i budowa

11) PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budoydh (norma
wieloarkuszowa)

12) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycanpstatyczia. Ochrona
obiektéw, instalacji i urgdzer. Wymagania

13) PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi

14) PN-76/E-02032 Svietlenie drég publicznych

15) PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawyswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

16) PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane wrsakech. Schematy
i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topaficzne.

17) PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektastiowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

18) PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektaetiowlanych. Dobor

i montaz wyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczéstwa.

19) N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe.
Projektowanie i budowa.

10.2. Rysunki

Rysunki dotyczace inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
»,Rozdzial kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejseosci Krupskim Miynie wraz
z budovg nowych odcinkéw kanalizacji i przzgzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.
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VIl.  ROBOTY ZWI AZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZEPOMPOWNI | REKONSTRUKCJ A
NAWIERZCHNI SST-06-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Szczegotowe] Specyfikacjichireczne] § wymagania dotycice
wykonania zagospodarowania terenu przepompderakow oraz rekonstrukcja nawierzchni drég,
chodnikéw i terendéw zielonych w ramach realizagjiwestycji pn. ,Rozdziat kanalizacji
ogolnosptawnej na kanalizacyozdzielca przy ulicach Kasprowicza, Buczka, dmeiana, 1-go
Maja, Gtownej i Karola Miarki w miejscowdoi Krupskim Miynie wraz z budosv nowych
odcinkéw kanalizacji i przgczamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami onaytgczami
elektrycznym?”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna szczegotowa jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot
Ogolny zakres robét podano w Ogdlnej Specyfikaeghinhicznej OST-00-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aganych
Zz zagospodarowaniem terenu dwoch przepompowni (w tyykonanie nawierzchni terenéw
I zjazdu do przepompowni, obsianie tegwykonanie ogrodzenia) oraz rekonstrakeawierzchni
drég.
Zakres robot gtych specyfikagj obejmie:
— Woykonanie nawierzchni terendéw przepompowni;
— Ogrodzenie terendw przepompovsniekow;
— Odtworzenie nawierzchni drog i chodnikéw, w ktéryplowadzone & roboty zwizane
z realizacy inwestycji;
— Przywrécenie powierzchni terenu na posesjach pryyefit do stanu sprzed rozpeciem
robét — rekonstrukcja podjazdoéw, chodnikéw, ogrageimusowanie i obsianie traw
— Usunkcie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie robat;

Zestawienia poszczegolnych elementow zagospodariantarenow przepompowni
Przepompownia P1

1) Powierzchnia dziatki przepompowni P1 w granicactodgenia  — 54,75 fw tym:
- powierzchnia utwardzona z kostki betonowej - ,82mf;
- ogrodzenie terenu przepompowni - 28,0m.
2) Zaggszczony grunt (obsiany trayv — 28,0311
Przepompownia P2
1) Powierzchnia dziatki pompowni P2 w granicach ogesda — 58,50 Mw tym:
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- powierzchnia utwardzona z kostki betonowej — ,7851%;
- ogrodzenie terenu przepompowni - 26,0m.
2) Zaggszczony grunt obsiany traw - 21,94’m

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd myodne z obowizujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestoggkie

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w Specyfikacji Ogolnej OST-00-00.

Wszystkie zakupione przez wykonawanateriaty zastosowane do budowy i odbudowy
nawierzchni drog i terendéw utwardzonych, chodnikdwawierzchni zielonych, a tak do
wykonania ogrodzepowinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom eusi.

2.1. Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni

W celu zapewnienia spraw§ed obstugi dwoch przepompowngciekOw przewidziano
utwardzenie ogci dziatek przepompowni. W tym celu dla przepompbRRh i P2 zaprojektowanie
nawierzchni wykonanej z kostki brukowe] betonowey podbudowie z ttucznia oraz piasku.
Podbudow pod kostk betonow stanowica utwardzenie terenu przepompowgiekdéw stanowi
tluczen (kruszywo tamane) o uziarnieniu 0-31,5 mm o g&gbd50 mm, a pod warstwtucznia
piasek o grub&i 100 mm. Warstwy podbudowy zggczé do uzyskania stopnia zggyczenia
powyzej Is = 0,95 wg normalnego Proctora.

Nawierzchng na terenie przepompowni najewykona zgodnie z projektem.

2.2. Ogrodzenie terenu przepompowni

Nalezy wykona ogrodzenie z siatki wykonanej z drutu stalowegowlpkanego PVC
0 wysokadci 1,8 m. Siatka zostanie rozpostarta na stupkatdiowych zabezpieczonych
antykorozyjnie W celu wefcia na teren przepompowni P1 zaprojektowano guotiszerokéci 1,5
m i wysokaci 1,8 m zamykaa na klucz. Natomiast wjazd na teren przepompownu2liwia
brama wjazdowa o szerod@ 4,0 m i wysokéci 1,8 m zaprojektowano rowrmdurtke o szerokeci
1,3 m i wysokdci 1,8 m zamykane na klucz.

2.3. Nawierzchnie nieutwardzone

Nieutwardzone nawierzchnie najewyhumusowa (warstwa humusu o gr. 10 cm) i olisia
trawa. Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalavysiewa — 25 g/nf.
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2.4. Rekonstrukcja nawierzchni drog

Odbudowa drogi betonowej
W wyniku prac zwazanych z budowa kanalizacji sanitarnej apisharuszenie konstrukciji
ulicy Karola Miarki. Omawiana ulica posiada nawhaie betonow z betonu wylewanego na
mokro. Naprawa nawierzchnidizie polegata na odtworzeniu usgtygch warstw podbudowy oraz
natazeniu naktadki asfaltowej na catej diigoi szerokdci drogi.
Z uwagi na brak znajordoi faktycznego sposobu wykonania poszczegdlnychstwar
drogowych przyjmuje sinas¢pujacy sposéb odbudowy drogi:
- 4 cm warstwd&cieralna z asfaltobetonu;
- 4 cm warstwa wizaca asfaltobetonowa,
— 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm;
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 31,5 + 63 mm.
Istnieje maliwos¢ zastosowania innych grufm i typu warstw odbudowy drég po
rozpoczciu wykopow i stwierdzeniu rzeczywistych gruéloi rodzaju warstw drogowych.
W takim wypadku sposéb odbudowy drogi uzgédnk Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbudowa drogi asfaltowej
W  miejscu przekroczenia kanalizacj drég asfaltowych metad rozkopu
waskoprzestrzennego nawierzchnie drogi asfaltowepddiva w\w sposéb.

Odbudowa chodnika

Do odbudowy chodnika nalg uzy¢ wczeniej rozebranej kostki betonowej i obgye
betonowych, a uszkodzone elementy (kostka | dlarzeetonowe) naky wymienié na nowe.
Kostke betonow nalery uklada na podsypce piaskowej o grélbd 5 cm. Spoiny poredzy
kostkami wypeint piaskiem Do zasypki natg uzy¢ grunt wczeéniej usungty z tego miejsca
I zag:szcza warstwami maksymalnie 20 cm uzyskujwskanik zagszczenia 1s=0,95+0,97. W
przypadku braku mdiwosci uzyskania wymaganego stopnia g&gzenia, nalg wykona 100%
wymiarg gruntu na piasek.

2.5. Odbior materiatdw na budowie

— Materialy naley dostarczé&na budow wraz zeswiadectwami jakéci, swiadectwami bada
technicznych, deklaracjami i certyfikatami zgoétipswiadectwami dopuszczenia, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalgprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndgci z danymi wytwaorcy.

2.6. Sktadowanie materiatdw na budowie

— Skladowanie materiatbw powinno odbyivasie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobieggych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenguvdasciwosci
technicznych lub fizykochemicznych;

- Nalezy zachowa wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieastwva przeciwpoarowego.
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3. SPRZET

Roboty zwiazane z rekonstrukgjnawierzchni drog dda wykonywane mechanicznie przy
uzyciu standartowego sptu dla rob6t drogowych. Roboty zaziane z zagospodarowaniem terenu
moga by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarobwno w miejscu tych robék tez
przy wykonywaniu czynngi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkutadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takishodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakd przewaonych materialdw. Przewone materiaty powinny gy
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadgoénie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwore. Transport powinien zapewndostarczenie materiatbw w odpowiednim czasie
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikagfine;.

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu nalevykon& po zak@éczeniu robot
zwigzanych z utaeeniem kanalizacji oraz rob6t drogowych.

Prace zwizane z odbudoav drég i chodnikbw oraz prace zwgane z wykonywaniem
nawierzchni utwardzonych nale wykona zgodnie z Rozposglzeniem Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 1§ goz. 430) oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-+iveowych, a take z Dokumentagj
Projektove.

Prace zwizane z wykonaniem trawnikow polegaja:

— Przekopaniu gleby nagdokas¢ 20-25 cm;

— Recznym roZcieleniu ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z t@orsem taczkami

i wyrébwnaniem terenu;

— Recznym wykonaniu trawnikdéw poprzez wysianie trawghakowanie grabiami oraz ubicie

powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji Ogélnej OST-00-00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie okrdonym w niniejszej SST oraz zgodnie z wymaganianwdstora, okrdonymi
W umowie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rekonstruowana nawierzchnia drog

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematyczne pomiary i badania kontrolne
| dostarczé ich wyniki Inwestorowi.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— Sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych

punktéw wysokeéciowych z doktadnécia do 1 cm;

— Badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanych warstw pogéo

Budowa nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podia;

— Materiat wyty na podkiad;

— Grubai¢ i rownomiernd¢ warstw podkiadu;

— Sposob i jaké zagszczenia;

- Prawidlowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee przedmiaru robot podano w Specyfikacji ogolnej.

Jednostl obmiaru robot jest:

- Dla rekonstrukcji nawierzchni drég oraz budowy remechni utwardzonych — [th
wykonanej nawierzchni;

— Dla wykonania ogrodzenia terenu przepompowni -\wylkonanego ogrodzenia;

- Dla zieleni — [mM] wykonanej zieleni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikagpl@ej OST-00-00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, jezeli wszystkie pomiary
I badania wartéci okreslonych w projekcie daty wyniki pozytywne. Roboty gdegap zasadom
odbioru kaxcowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw ptatngci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartychvycenionym
przez wykonawg przedmiarze robot, a zakres czykeimbjetych cem okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i normatywy

1) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

4) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemW/magania i badania.
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ROZDZIELCZA PRZY UL. KASPROWICZA, BUCZKA, Proj. nr
LESMIANA,1-GO MAJA, GEOWNEJ | KAROLA MIARKI W
KRUPSKIM MLYNIE WRAZ Z BUDOWA NOWYCH ODCINKOW 426/09-20
KANALIZACJI | PRZYLACZY KANALIZACYJIJNYCH, DWOMA
PRZEPOMPOWNIAMI ORAZ PRZYLACZAMI ELEKTRYCZNYMI. str. 95

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

P.W. ENEKO
Sp. zo.o.

ul. K.Miarki 12

44-100 Gliwice
5) PN-S-96025:2000
6) PN-S-96031:1968
7) PN-S-96023:1960
8) PN-S-06102:1997
9) PN-B-11111:1996

10) PN-B-11112:1996

11) PN-B-11113:1996

10.2. Rysunki

Rysunki dotyczce inwestycji przedstawiono w projekcie budowlangkanawczym pn.
.Rozdzial kanalizacji ogollnosptawnej na kanalizagpzdzielca przy ulicach Kasprowicza,
Buczka, Lémiana, 1-go Maja, Gtdwnej i Karola Miarki w miejsgosci Krupskim Miynie wraz z
budowg nowych odcinkéw kanalizacji i przdzamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami
oraz przyhczami elektrycznym” nr 426-09-08.

Drogi samochodowe i lotniskowe widezchnie
asfaltowe Wymagania.

Drogi samochodowe — Nawierzchwieowe.

Drogi samochodowe — Nawierzchoezttiowe.

Drogi samochodowe — Podbudowy gzimu stabilizowanych
mechanicznie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa relthe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne — Kruszywa taendo nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych; piasek.
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