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WYKAZ KODÓW ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH WG CPV 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

45122000-8 Próbne wykopy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii l ądowej i 
wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii 
energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 

45232423-3 Przepompownie ścieków 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45233320-8 Fundamentowanie dróg 

45233330-1 Fundamentowanie ulic 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST-00-00 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa zadania i uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Inwestycja 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami domowymi 

i przepompowniami oraz budowa przyłączy energetycznych do zasilania przepompowni 
zlokalizowanych w Krupskim Młynie. 

Zamawiający (Inwestor) 
Gmina Krupski Młyn, ul. Kasprowicza 9, 42-693 Krupski Młyn. 
Wykonawca dokumentacji projektowej 
P.W. „EnEko” Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna OST-00-00 stanowi część dokumentów przetargowych  

i kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu wszystkich robót związanych  
z realizacją inwestycji. 

1.3. Przedmiot i zakres robót 
Zakres i rodzaj robót budowlanych 
Rodzaj robót obejmuje: 
− Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe; 
− Roboty ziemne; 
− Roboty betonowe i żelbetowe; 
− Sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami; 
− Przyłącza elektryczne oraz instalacje siły, sterowania i sygnalizacji; 
− Zagospodarowanie terenu przepompowni oraz rekonstrukcja nawierzchni dróg. 
Zakres robót obejmuje: 
− Organizację placu budowy, oznakowanie robót oraz przygotowanie zaplecza budowy; 
− Geodezyjne wytyczenie obiektów; 
− Dostawę materiałów; 
− Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopów 

próbnych oraz podwieszenia instalacji obcych w odkrywanych wykopach; 
− Wykonanie zabezpieczeń sieci za pomocą rur ochronnych; 
− Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem; 
− Przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci; 
− Ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy domowych, włączeń na trójniki, studni 

kanalizacyjnych; 
− Wykonanie horyzontalnego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Mała Panew drogą; 
− Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami; 
− Wykonanie fundamentu pod przepompownie i posadowienie studni przepompowni; 
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− Wykonanie izolacji studni; 
− Demontaż umocnień ścian wykopu; 
− Zagęszczenie i zasypanie wykopu; 
− Odtworzenie nawierzchni; 
− Wykonanie zagospodarowania terenu projektowanych przepompowni  (montaż ogrodzeń, 

montaż bram wjazdowych i furtki, wyłożenie nawierzchni kostką brukową 
i obsianie pozostałych powierzchni trawą); 

− Przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Zestawienie obiektów 
Zakres inwestycji obejmuje budowę: 
− kolektory kanalizacji sanitarnej φ 200 mm PVC –długość 1087,5m; 
− rurociągi φ 160 mm PVC –długość 455,5m; 
− rurociąg φ 250 PVC - długość 7,0m; 
− rurociąg tłoczny φ 75 PE – 37,0 m; 
− rurociąg tłoczny φ 110 PE – 161,1 m; 
− studzienki kanalizacyjne φ 1200 mm z kręgów betonowych – 33 sztuk; 
− studzienki kanalizacyjne φ 1200 mm z kręgów betonowych z kaskadą zewnętrzną 

 – 11 sztuki; 
− studzienka kanalizacyjna φ 1200 mm rozprężna – 1 sztuka; 
− studnia zaworowa φ 1500 mm – 1 sztuki, 
− studnia odpowietrzająco-czyszczakowa φ 1500 mm – 2 sztuki, 
− studzienki kanalizacyjne φ 425 mm z tworzywa sztucznego – 53 sztuki; 
− przepompownia ścieków φ 1200 mm z polimerobetonu – 1 sztuka; 
− przepompownia ścieków φ 1500 mm z polimerobetonu – 1 sztuka; 
− przyłącze elektryczne do przepompowni P1 – 37,0 m; 
− przyłącze elektryczne do przepompowni P2 – 269,0 m. 
W zakres inwestycji wchodzi również przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy 

oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze betonowej(w tym odtworzenie 
nawierzchni dróg i chodników, niwelacja terenu i obsianie trawą). 

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W czasie realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac towarzyszących 

i robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych: 
− Geodezyjne wytyczanie obiektów- w trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę 

geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub 
osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-
kartograficznych, zlecenie na wykonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
technicznymi, celem właściwego usytuowania (wytyczenia) w terenie projektowanych 
obiektów budowlanych; 

− Wykonanie (i demontaż po zakończeniu prac) podwieszeń czynnych rurociągów i kanałów; 
− Zabezpieczenie istniejących urządzeń i uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem; 
− Umocnienie skarp wykopów przed obsypywaniem; 
− Roboty porządkowe; 
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− Wywóz ziemi z wykopów, gruzu i zbędnego urobku (rozebrana nawierzchnia dróg 
asfaltowych i betonowych) do składowania (recyklingu) poza terenem objętym inwestycją; 

− Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza– należy zapewnić obsługę geodezyjną, która 
zapewni wykonanie pomiaru powykonawczego wykonanej inwestycji. Wynikami pomiaru 
powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Referacie Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 

Sposób rozliczania 
Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać 

umowa zawarta z wykonawcą oraz kosztorys ofertowy, w którym prace te, jako niezbędne do 
wykonania prac podstawowych, winny być ujęte. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu 
budowy i związane z tym wszelkie roboty, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, 
chyba, że specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. 

1.5. Lokalizacja 
Planowana inwestycja będzie zlokalizowana przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 

1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie. Kanalizacja wraz  
z przyłączami zostanie zlokalizowana:  

− Obręb Krupski Młyn k.m.10 – działki o numerach: 14, 15, 30/9, 31/9, 32/9, 33/9, 34/9 
− Obręb Krupski Młyn k.m.13 – działki o numerach: 41, 47, 299/63, 70, 75, 115, 188/29, 

209/62, 297/42, 238/69, 248/2, 254/64, 260/26, 191/30, 192/30, 239/64, 40, 227/110, 67, 
176/77, 171/77, 172/77, 173/77, 174/77, 158/111, 157/111, 156/111, 155/111, 154/111, 
179/61, 167/76, 68, 187/29, 293/114, 65, 142/66, 56, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 113, 208/62. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, teren inwestycji 

zlokalizowany jest na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo – usługowej,                     
a planowany rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą wraz z dobudową 
nowych odcinków kanalizacyjnych nie stoi w sprzeczności z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Ścieki komunalne zostaną doprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków przy  
ul. Tarnogórskiej, której rozbudowa została objęta odrębnym projektem i odrębnym pozwoleniem 
na budowę.  

1.6. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki                     

w Krupskim Młynie istnieje kanalizacja ogólnospławna, którą odprowadzane są zarówno ścieki 
sanitarne pochodzące z budynków mieszkalnych jak i wody deszczowe z odwadniania dróg, placów 
i połaci dachowych. Część ścieków odprowadzana jest do istniejącego osadnika Imhoffa, gdzie po 
mechanicznym podczyszczeniu jest odprowadzana do rzeki Mała Panew. Pozostała część ścieków 
bezpośrednio znajduje ujście w rzece Mała Panew. 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze zabudowy jedno i wielorodzinnej, oraz 
drobnego handlu i usług. Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega droga powiatowa nr S3235 
(ul. Główna) administrowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Pozostałe 
drogi zaliczane są do dróg gminnych stanowiących dojazd do poszczególnych budynków.  

Nawierzchnia ulicy Karola Miarki wykonana jest z betonu wylewanego na mokro, natomiast 
wszystkie pozostałe ulice posiadają nawierzchnie asfaltową.  
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Rzędne powierzchni terenu inwestycji wahają się od 234,5 m n.p.m. w rejonie ul. 1-go Maja  
do rzędnej 225,50 m n.p.m. w rejonie przekroczenia projektowanym rurociągiem tłocznym rzeki 
Mała Panew przy parku rekreacyjnym.  

Obszar inwestycji jest uzbrojony w następującą infrastrukturę podziemną: 
− sieć wodociągową; 
− sieć kanalizacyjna ogólnospławna, sanitarna i deszczowa; 
− sieć ciepłownicza; 
− sieć gazowa średnioprężna; 
− kable telekomunikacyjne; 
− kable elektroenergetyczne. 

W obszarze inwestycji znajdują się również słupy napowietrznej sieci energetycznej a także 
słupy telekomunikacyjne.  

1.7. Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót budowlanych będzie leżała po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność 
z projektem budowlano-wykonawczym oraz wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
− Dokumentacje Projektową; 
− Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę; 
− Kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji; 
− Dane niezbędne dla prawidłowej organizacji robót: 
� Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (zaplecze powinno obejmować 

pomieszczenie techniczne zapewniające bezpieczne przechowywanie dokumentów 
budowy oraz pomieszczenie socjalne, obejmujące sanitariat); 

� Informacje o możliwościach korzystania z mediów (Zamawiający wskaże dostęp do 
wody, energii elektrycznej i miejsce odprowadzenia ścieków); 

1.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy, w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia- Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 
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i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, tak żeby nie zostawiać pustych 
miejsc między nimi. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę, jak 
i zarządzającego realizacją umowy.  

W dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
− Data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
− Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
− Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
− Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
− Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
− Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia; 
− Komentarze i instrukcje inspektora nadzoru; 
− Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

inspektora nadzoru;  
− Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia lub odrzucenia 

ich wykonania;  
− Wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
− Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
− Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
− Dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
− Inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Inspektor 
nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 
− Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym; 
− Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
− Operaty geodezyjne. 
Inne istotne dokumenty budowy: 
− Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
− Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
− Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
− Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
− Protokoły odbioru robót; 
− Opinie ekspertów i konsultantów; 
− Korespondencja dotycząca budowy; 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZDZIAŁ KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ NA KANALIZACJĘ  
ROZDZIELCZĄ  PRZY UL.  KASPROWICZA,  BUCZKA, 

LEŚMIANA,1-GO MAJA, GŁÓWNEJ I  KAROLA MIARKI  W 
KRUPSKIM MŁYNIE WRAZ Z BUDOWĄ  NOWYCH ODCINKÓW 

KANALIZACJI  I  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA 
PRZEPOMPOWNIAMI  ORAZ PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI.  

           S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Proj. nr 

426/09-20 

str. 17 

 

 GLIWICE, czerwiec 2010 r .  

− Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 
− Dokumentacja powykonawcza. 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru. 

Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać tę 
dokumentację na wyraźne żądanie inspektora nadzoru lub po zakończeniu budowy – przed 
odbiorem robót. 

1.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący inspektora nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
− Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 
i uzyskania jego akceptacji; 

− Ogrodzenia (lub wygrodzenia fragmentu terenu), zabezpieczenia wykopów i utrzymania 
porządku na placu budowy; 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZDZIAŁ KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ NA KANALIZACJĘ  
ROZDZIELCZĄ  PRZY UL.  KASPROWICZA,  BUCZKA, 

LEŚMIANA,1-GO MAJA, GŁÓWNEJ I  KAROLA MIARKI  W 
KRUPSKIM MŁYNIE WRAZ Z BUDOWĄ  NOWYCH ODCINKÓW 

KANALIZACJI  I  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA 
PRZEPOMPOWNIAMI  ORAZ PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI.  

           S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Proj. nr 

426/09-20 

str. 18 

 

 GLIWICE, czerwiec 2010 r .  

− Właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
− Utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie  

w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
ma obowiązek oznakowania terenu budowy poprzez umieszczenie tablic informacyjnych – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami). 

1.11. Organizacja i zabezpieczenie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za organizację i zabezpieczenie robót budowlanych, wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy. 

Organizacja robót ma na celu określenie: 
− Kolejności wykonywania robót, 
− Zakresu i metody przeprowadzania prób i badań, 
− Zestawienia koniecznych badań w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie robót do chwili ich odbioru. Każdy odcinek robót 

powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 
trwania robót. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć działania, jakie uzna 
za niezbędne, jeśli wykonawca nie dostosuje się do jego poleceń dotyczących należytej dbałości 
o stan robót i ich zabezpieczenie. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji 
następujących dokumentów: 

− Projektu organizacji robót, 
− Szczegółowego harmonogramu robót i finansowania, 
− Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
− Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
− Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
W przypadku prac prowadzonych w drogach powiatowych i gminnych, Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zarządcy dróg: zatwierdzone projekty zabezpieczenia terenów pasów 
drogowych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zatwierdzone 
projekty organizacji ruchu, składane etapami wnioski o zajęcie pasów drogowych dróg gminnych z 
podaniem terminów i wymiarów zadania oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe z naniesionymi 
lokalizacjami urządzeń. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasów 
drogowych- etapami robót. 

1.13. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca powinien zapewnić zabezpieczenie chodników i jezdni w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien przywrócić 
nawierzchnie chodników i jezdni do stanu sprzed rozpoczęciem robót. 

1.14. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, kierownik 
budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. plan BIOZ) na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan BIOZ należy opracować 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2003 nr 120 poz. 1126), przy uwzględnieniu również wymagań określonych w Rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Na podstawie planu BIOZ 
kierownik budowy musi dopilnować, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru powstałego w okresie realizacji robót lub spowodowanego przez któregokolwiek 
z jego pracowników. 

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom w trakcie wykonywania prac związanych z budową 
sieci kanalizacji sanitarnej należy: 

− Zapewnić sprawną komunikację i transport; 
− Zapewnić pomieszczenia socjalne (w tym sanitariat) i techniczne na czas budowy; 
− Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych;  
− Umieścić w widocznym miejscu tablicę budowy;  
− Zabezpieczyć miejsca szczególnie niebezpieczne, a miejsca wykopów opatrzyć tablicą 

ostrzegawczą (Uwaga wykopy) oraz znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu; 
− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca 

postojowe na terenie budowy; 
− Na terenie budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 
Prace należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, obowiązującymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentów 
materiałów budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 

1.15. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów. Powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje podziemne 
(kable, rurociągi, sieci) powinny być wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w sieciach i instalacjach naziemnych 
oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac budowlanych do przywrócenia powierzchni 
terenu do stanu sprzed ich rozpoczęcia. Prowadzone roboty budowlane nie mogą stanowić 
przeszkody w korzystaniu z działki zgodnie z jej przeznaczeniem. 

UWAGA: Dopuszczalne są utrudnienia w lokalnym ruchu kołowym (zgodnie z projektem 
organizacji ruchu). Zawsze jednak powinien być zabezpieczony dojazd samochodów służb 
ratunkowych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji) do posesji prywatnych. 
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1.16. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska w ilościach większych niż 
zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy 
i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.17. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Data rozpoczęcia robót - jest to data podana w IPU (Istotnych Postanowieniach Umowy), 
w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

Data zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót, stwierdzona zapisem 
kierownika budowy w dzienniku budowy, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – jest to dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. Obejmuje 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez 
zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 

Dokumentacja powykonawcza – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami  
w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
a także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
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− inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej; 
− opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji; 
− geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu tych punktów  

i punktów wysokościowych (reperów); 
− geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego; 
− geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnić roboty budowlane. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inwestora bądź Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Normy – wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym 
się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę/grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
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dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
zagospodarowania i uporządkowania terenu budowy i ew. terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Prace towarzyszące – są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 

robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie 
podanym w umowie. 

Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych, a które zostaną zdemontowane po 
zakończeniu robót budowlanych. 

Specyfikacje techniczne – całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 
zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 
rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 
jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 
warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy 
oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, 
drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych 
i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty. 

Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym. 

Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Wspólny Słownik Zamówień – jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązujące z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób handlowy –wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy. 

1.18. Uproszczenia i skróty 
W specyfikacji przyjęto następujące oznaczenia: 
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV  –  Wspólny słownik zamówień 
IPU   –  Istotne postanowienia umowy 
PB   –  Prawo budowlane 
PN   –  Polska norma 
Pzp   –  Prawo zamówień publicznych 
OST  –  Ogólna specyfikacja techniczna 
STT   –  Szczegółowa specyfikacja techniczna 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, jak 
również być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stwierdzające podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia do akceptacji inspektorowi 
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

 Ponieważ roboty będą częściowo finansowane z funduszy Unii Europejskiej, wymagane jest 
przedstawienie świadectw, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej. 
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2.2. Wymagania szczegółowe związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem oraz kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznego i odpowiedniego transportu 
materiałów na plac budowy. Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę powinny 
posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania ustawowego obciążenia dróg podczas transportu materiałów. 

Przy rozładunku materiałów na placu budowy Wykonawca powinien zachować szczególną 
ostrożność. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia składowane na budowie 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Miejsca składowania powinny być 
określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być w każdej chwili 
dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej 
składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja 
inspektora nadzoru. 

Zamawiający ma prawo do kontroli dostarczanych na budowę materiałów i urządzeń, żeby 
sprawdzić czy są one zgodne z dokumentacją projektową i deklaracjami producenta. W przypadku, 
gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z w/w 
wymaganiami nie powinny one zostać przyjęte do wbudowania, a odpowiedzialność za zaistniałą 
niezgodność ponosi Wykonawca bądź producent. 

2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki 
tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
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materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym  
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych do innych celów niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte. W takim przypadku wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, elementów budowlanych i urządzeń, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność techniczną 
i kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednią 
decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót oraz 
ze wskazaniami zawartymi w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach technicznych przewidziano możliwość wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca na żądanie dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia 
niegwarantujące dotrzymania realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Transport poziomy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 
urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. Muszą one zapewniać 
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prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone przez Wykonawcę w projekcie 
organizacji robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszystkie środki transportu używane przez wykonawcę muszą posiadać 
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych  

w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca ustala  
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie 
i inne) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w terenie zabudowanym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 
elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej, normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i jakości robót, niedokładności normalnie występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 
spełnione nie później niż w wyznaczonym przez niego terminie, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

5.2. Jakość wykonania 
 Roboty zostaną wykonane fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także 

w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną. Sprzęt, materiały i inne artykuły 
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji powinny spełniać wymagania jakościowe, zaś jakość 
wykonania robót winna odpowiadać najwyższym standardom. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, jeżeli zostaną 
zachowane dopuszczalne w ramach określonego przedziału tolerancji odchylenia. 

5.3. Infrastruktura nad i podziemna 
 Lokalizację istniejącej infrastruktury podziemnej podano na rysunkach Dokumentacji 

Projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich 
uaktualnienia, w przypadku stwierdzenia różnic. Przed rozpoczęciem prac budowlanych 
Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem na terenie 
przeznaczonym do prowadzenia prac: 

− Napowietrznych linii elektrycznych (oraz wszelkich wsporników części wyposażenia z nimi 
związanego), 

− Podziemnych linii telekomunikacyjnych lub elektrycznych, 
− Kanałów ściekowych, 
− Wodociągów. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących sieci nad i podziemnych winny być 

wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 
W przypadku uszkodzenia lub zepsucia istniejących urządzeń nad i podziemnych, szkody zostaną 
natychmiast naprawione. 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe i dokładne, zgodne z dokumentacją 

projektową wytyczenie geodezyjne w planie wszystkich projektowanych obiektów przez 
uprawnionego geodetę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu będą 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 
założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 
usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca 
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 
tych punktów. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.5. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uporządkowanie terenu wokół budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i elementów. 

Powinien zapewnić odpowiedni system kontroli i niezbędny do jej prowadzenia personel oraz 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
i robót, a także przeprowadzenia prób szczelności. Wykonawca ponadto jest zobowiązany 
prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 
ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie 
z wymaganiami certyfikatu.  

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez 
Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może 
wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 
konkretnych badań. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wyniki badań. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZDZIAŁ KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ NA KANALIZACJĘ  
ROZDZIELCZĄ  PRZY UL.  KASPROWICZA,  BUCZKA, 

LEŚMIANA,1-GO MAJA, GŁÓWNEJ I  KAROLA MIARKI  W 
KRUPSKIM MŁYNIE WRAZ Z BUDOWĄ  NOWYCH ODCINKÓW 

KANALIZACJI  I  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA 
PRZEPOMPOWNIAMI  ORAZ PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI.  

           S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Proj. nr 

426/09-20 

str. 30 

 

 GLIWICE, czerwiec 2010 r .  

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca. W przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 

Obmiary robót należy wykonywać zgodnie z umową lub na specjalne życzenie inspektora nadzoru. 
Obmiary robót polegają na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót 
i wbudowanych materiałów w jednostkach określonych w SST i kosztorysie ofertowym. Obmiary 
robót obejmują oprócz robót podstawowych (wg umowy) również roboty dodatkowe 
i nieprzewidziane. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Prowadzenie książki obmiaru robót dla 
przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub  
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu  
z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowiła inaczej. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Przy określaniu ilości robót stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku, a ilości 

podaje się w następujących jednostkach: 
− Długości mierzone pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej, i będą podawane w [m]; 
− Objętości będą wyliczane w [m3]; 
− Powierzchnie będą podawane w [m2]; 
− Sprzęt i urządzenia określa się w sztukach [szt.]. 
− Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą podawane w kilogramach [kg] lub 

w tonach [T]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez wykonawcę i utrzymywane przez niego 

w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wymagają one badań atestujących, 
to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa legalizacji.  
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7.4. Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany w czasie określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiary będą także 
przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBOT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Zamawiający lub Inwestor, zgodnie z art. 643. oraz 647. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- 

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami), mają obowiązek odbioru robót 
budowlanych od wykonawców, podwykonawców lub też generalnego wykonawcy. Zasady odbioru 
robót określa umowa. 

Odbiorowi robót budowlanych podlegają zarówno odbiór zakresu rzeczowego dotyczący ilości 
i jakości robót, jak i odbiór dokumentacji powykonawczej. Należy ponadto ustalić, kto i na jakiej 
podstawie, tj. wg jakiej dokumentacji (normy, zbiór wymagań technicznych wykonania robót) 
będzie wykonywał odbiór robót budowlanych. Zwykle odbiory należy przeprowadzać komisyjnie 
w obecności inspektora nadzoru, kierownika budowy i przedstawiciela zamawiającego. Odbiory 
powinny być potwierdzone protokołami komisji odbiorowej oraz wpisami do dziennika budowy. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
− Odbiór częściowy; 
− Odbiór etapowy; 
− Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
− Odbiór końcowy; 
− Odbiór po okresie rękojmi; 
− Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony  
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje 
inspektor nadzoru inwestorskiego lub inna osoba wskazana w umowie na wykonanie robót. Jakości 
i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu 
o przeprowadzone pomiary i badania, ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− wykonanie studni i przepompowni, 
− przygotowanie podłoża, 
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− wykonanie rurociągów, 
− zabudowa armatury, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania, 
− opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru tego 

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w trakcie opracowania przez Wykonawcę planu organizacji robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego 
w oparciu o przeprowadzone pomiary i badania, ocenę wizualną oraz sprawdzenie zgodności 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  

o wykonanie robot budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. Komisja sporządzi protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających 
i ulegających zakryciu, a także z wynikami odbiorów częściowych i etapowych. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, a także w przypadku niesatysfakcjonującego wykonania przedmiotu realizacji, 
Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót odbiega nieznacznie od wymaganej 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
to większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Również w przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
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Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dzienniki Budowy; 
− Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę, oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 

− Dokumentację powykonawczą, tj. projekt budowlano– wykonawczy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta; 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, materiałów i urządzeń; deklaracje zgodności, 

certyfikaty zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 
zgodnie ze SST; 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze ST; 
− Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− Umowy o wykonanie robót budowlanych; 
− Protokołu odbioru końcowego obiektu; 
− Dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady); 
− Dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad; 
− Innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 
Szczegółowy sposób finansowania inwestycji zostanie określony przez Zamawiającego przed 

ogłoszeniem postępowania przetargowego. 
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Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie na wykonanie 
robót budowlanych zwartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

9.2. Roboty podstawowe 
Roboty podstawowe rozliczane będą jako: 
− Częściowe na podstawie protokołu robót częściowych. Zakres i podstawy części 

rozliczanych zostanie ustalony w umowie o wykonanie robót na podstawie ustaleń 
dokonanych przez Zamawiającego z instytucjami finansującymi. Harmonogramy płatności– 
transz– ujęte w tych ustaleniach będą wiążące dla wykonawcy; 

− Etapowe na podstawie protokołu robót etapowych. Zakres i podstawy części rozliczanych 
zostanie ustalony w umowie o wykonanie robót na podstawie ustaleń dokonanych przez 
Zamawiającego z instytucjami finansującymi. Harmonogramy płatności– transz– ujęte 
w tych ustaleniach będą wiążące dla wykonawcy; 

− Końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego, według wzoru ustalonego 
i opracowanego przez Zamawiającego– zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Roboty tymczasowe stanowią koszt wykonawcy i nie będą podstawą rozliczenia finansowego 

z Inwestorem. Roboty towarzyszące będą rozliczane tak jak roboty podstawowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

Najważniejsze akty prawne: 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 

poz. 1118 z późn. zmianami); 
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717); 
3) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 

2005 nr 240 poz. 2027 z późn. zmianami); 
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 

nr 25 poz. 150 z późn. zmianami); 
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5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 
z późn. zmianami); 

6) Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 
z późn. zmianami); 

7) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858); 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881); 
9) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2004 

nr 204 poz. 2087 z późn. zmianami); 
10) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 
2072 z późn. zmianami); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126); 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.); 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno– użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz.690 z późn. zmianami); 

15) Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 zpóżn. zmianami); 

16) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami); 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826); 

19) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650); 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401  
z późn. zmianami); 
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21) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437); 

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563); 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263); 

24) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – cz. II.; 
25) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów tworzyw sztucznych; 
26) Polskie Normy; 
27) Inne przepisy niewyszczególnione, które wykonawca uzna za konieczne do stosowania.  

10.3. Rysunki 
Dokumentacja projektowa została opracowana przez: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eneko” Sp. z o.o.  
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice  
tel./ fax. (032) 231 87 70  

 
Na niniejsze opracowanie składają się: 

• Projekt wykonawczy przyłączy elektrycznych dla 
przepompowni P1 i P2 dla miejscowości Krupski Młyn nr arch. proj. 426/09-06 
 
• Projekt budowlano-wykonawczy rozdziału kanalizacji  
ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą nr arch. proj. 426/09-08 
 
• Projekt wykonawczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej  
na kanalizację rozdzielczą – zasilanie i sterowanie nr arch. proj. 426/09-14 
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II.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SST-01-00 
 

OBSŁUGA GEODEZYJNA SST-01-01 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wszelkich prac związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych oraz 
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana,                  
1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z budową nowych 
odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz przyłączami 
elektrycznym”. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
− Wyznaczenie reperów roboczych wraz z ich trwałym zastabilizowaniem; 
− Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; 
− Wyznaczenie i oznakowanie osi studni kanalizacyjnych oraz przepompowni; 
− Wytyczenie trasy przyłączy elektrycznych zasilających przepompownie ścieków; 
− Naniesienie punktów wysokościowych; 
− Bieżąca kontrola w trakcie robót budowlanych; 
− Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej trasę i wysokościowe usytuowanie 

wszystkich budowanych obiektów oraz innych przewodów odkrytych w trakcie robót 
ziemnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Paliki geodezyjne  
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Paliki stosować do utrwalenia punktów lokalizacyjnych osi głównych obiektów. Do oznaczenia 
lokalizacji głównych osi obiektu stosować paliki z suchego drewna o wymiarach 30 x 30 mm 
i wysokości 30- 40 cm ostrzone maszynowo. Repery robocze stabilizować w odległości bezpiecznej 
poza obrysem wykopu i przewidywanych robót budowlanych palikami o długości powyżej 1,0 m, 
tak aby uniemożliwi ć zniszczenie repera.  

Gwoździe pomiarowe  
Gwoździe pomiarowe – do wyznaczania punktów wysokościowych i oznakowania osi obiektów 

w nawierzchniach asfaltowych lub chodnikach. Do oznakowania stosować gwoździe wykonane ze 
stali hartowanej i ocynkowanej. 

Farba do markowania znaków 
Do markowania palików oraz gwoździ pomiarowych stosować farbę w aerozolu – kolor farby 

powinien w wyraźny sposób znakować wytyczone punkty. 

3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Paliki geodezyjne  
Przechowywać w miejscu zadaszonym, nienasłonecznionym, uniemożliwiającym zamakanie 

palików i chroniącym je przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
Gwoździe pomiarowe  
Przechowywać w opakowaniach producentów, składowanie w magazynie materiałów. 
Farba do markowania znaków 
Przechowywać w opakowaniach producenta. Z uwagi na łatwopalność pojemnika nie wolno 

nadmiernie nagrzewać, a zużytego pojemnika wrzucać do ogniska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Transport sprzętu oraz materiałów na teren budowy nie wymaga specjalistycznego sprzętu 

i środków transportu. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Nie stawia się wymagań co do jakości materiałów stosowanych do obsługi geodezyjnej 

inwestycji. 
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6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ĘTOWI I MASZYNOM 
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

6.2. Szczegółowe wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Do wytyczenia trasy, wysokościowego usytuowania punktów oraz wykonania geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej stosowany będzie następujący sprzęt: 
− Teodolit; 
− Niwelator; 
− Węgielnica; 
− Dalmierz; 
− Szpilki stalowe; 
− Taśmy stalowe; 
− Tyczki pomiarowe; 
− Łaty pomiarowe. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie żądanej dokładności pomiaru. Przy tego 

typu pracach dokładność pomiaru powinna wynosić 1 cm.  

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

7.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

7.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Geodezyjne prace pomiarowe musza być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie 

z obowiązującymi Instrukcjami G1 – G7. Wytyczenie trasy należy przeprowadzić na podstawie 
projektu wykonawczego dostarczonego przez Wykonawcę robót. Wykonawca powinien sprawdzić, 
czy rzędne wysokościowe określone w dokumentacji projektu są zgodne ze stanem rzeczywistym 
w terenie. (W przypadku stwierdzenia rozbieżności stan ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru, 
a do robót ziemnych w takim przypadku można przystąpić po podjęciu przez inspektora nadzoru 
decyzji, co do postępowania w takich sytuacjach). Wszystkie punkty wierzchołkowe po wytyczeniu 
powinny być oznakowany w sposób wyraźny i jednoznaczny zgodnie z opisem z oznaczeniami 
przyjętymi w dokumentacji technicznej.  

W trakcie wytyczania obiektu w terenie wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe, tzw. repery robocze; do tego celu można wykorzystać istniejące stałe punkty w 
terenie. Repery te należy zlokalizować poza obszarem przewidzianym do prowadzenia robót 
budowlanych i oznakować je w sposób czytelny i jednoznaczny. Repery robocze należy określać 
w taki sposób, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  
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Wykonawca robót geodezyjnych z przeprowadzonego wytyczenia obiektu powinien sporządzić 
i przekazać Wykonawcy szkice polowe. 

Bieżąca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych na bieżąco należy kontrolować realizację inwestycji 

z projektem budowlano-wykonawczym. Bieżąca kontrola polega na sprawdzaniu: 
− Usytuowania osi obiektów w terenie; 
− Wysokościowego usytuowania obiektów. 

Obiekty ulęgające zakryciu i zanikowe należy zinwentaryzować przed ich zakryciem. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
Po zakończeniu robót budowlanych należy opracować geodezyjną dokumentację 

powykonawczą obiektu. Dokumentacja ta powinna obejmować wszystkie nowopowstałe obiekty 
budowlane. Prace zanikowe oraz obiekty ulęgające zakryciu należy zinwentaryzować przed 
zakryciem. Przy opracowywaniu dokumentacji powykonawczej należy stosować się do Instrukcji 
geodezyjnych G1–G7.  

Wyniki dokumentacji powykonawczej należy porównać z projektem budowlano-
wykonawczym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności fakt ten należy bezwzględnie zgłosić 
inspektorowi nadzoru, przekazując równocześnie wyniki pomiarów podpisane przez uprawnionego 
geodetę. 

Opracowaną dokumentację geodezyjną powykonawczą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku 
Geodezyjnym w celu zatwierdzenia i przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. 

8. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonanych robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli robót  
Kontrolę robót geodezyjnych należy przeprowadzić w sposób zgodny z instrukcjami 

i wytycznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii G1 do G7.  

9. OBMIAR ROBÓT 
Przy pracach geodezyjnych nie prowadzi się przedmiaru i obmiaru robót.  

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00. 

10.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  
Do odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów w terenie oraz zaniwelowaniem 

punktów wysokościowych należy przedłożyć następującą dokumentację: 
− Szkice polowe usytuowania trasy; 
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− Dziennik pomiarów geodezyjnych; 
− Protokół z kontroli geodezyjnej. 
Bieżąca kontrola robót w trakcie robót budowlanych 
W celu dokonania odbioru cząstkowych robót geodezyjnych prowadzonych w trakcie trwania 

robót budowlanych należy przedłożyć następującą dokumentację: 
− Szkice polowe powykonawcze; 
− Karty obiektów (np. studni kanalizacyjnych); 
− Dziennik pomiarów geodezyjnych. 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
Odbiór powykonawczy obiektu geodezyjnego następuje po przedstawieniu: 
− Mapy sytuacyjno wysokościowej z naniesionymi nowymi wybudowanymi obiektami 

potwierdzone przyjęciem obiektu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego; 
− Zestawieniem wykonanych elementów z ich charakterystyką (dla obiektów liniowych- 

długość wybudowanego obiektu, dla obiektów kubaturowych- powierzchnia itp.). 
W/w dokumenty wykonawca prac geodezyjnych przekaże w 3 egzemplarzach Wykonawcy 

całości inwestycji, a ten 2 egzemplarze przekaże inspektorowi nadzoru.  

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00 oraz 

zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez wykonawcę. 

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1. Przepisy prawne 
Akty prawne dotyczące inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

12.2. Normy i instrukcje  
1) Instrukcja O-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
2) Instrukcja O-3  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
3) Instrukcja G-1  Pozioma osnowa geodezyjna; 
4) Instrukcja G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna; 
5) Instrukcja G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji; 
6) Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe; 
7) Instrukcja G-7  Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu  

12.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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 USUNIĘCIE HUMUSU SST-01-02 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania wszelkich prac związanych z z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu dla inwestycji 
pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym”. Warstwę humusu należy usunąć przed rozpoczęciem robót 
ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w 
częściach biegnących po terenach zielonych, ogrodach i działkach nieutwardzonych, na których 
humus występuje.  

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
− Usunięcie warstwy humusu; 
− Przewiezienie i składowanie humusu w odpowiednich miejscach składowania 

wyznaczonych przez Inwestora - o ile na terenie budowy nie ma miejsca na jego czasowe 
składowanie; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w OST-00-00 są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Humus – wierzchnia, organiczna, urodzajna warstwa gleby powstała w wyniku przekształcenia 

na drodze biochemicznej, przy udziale mikroorganizmów.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych oraz związanych z usunięciem humusu nie są wymagane 

żadne wyroby budowlane. 

3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Nie występują wyroby budowlane wymagające przechowywania i składowania.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Do przewozu humusu na miejsce jego czasowego składowanie należy wykorzystywać 

samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
W przypadku braku możliwości składowania urobku w pobliżu terenu budowy i konieczności 
wyjazdu samochodów na drogi publiczne ładunek należy przykryć plandekami w celu 
uniemożliwienia rozsypania się przewożonego ładunku. Zebrany humus należy wywozić tylko w 
przypadku braku miejsca na jego składowanie w miejscu, w którym został on usunięty.  

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i tych związanych z usuwaniem humusu nie są 

wykorzystywane żadne wyroby budowlane.  

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ĘTOWI I MASZYNOM 
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

6.2. Szczegółowe wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
W celu wykonania zadań podanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowanie następującego 

sprzętu i maszyn budowlanych: 
− spycharki; 
− koparki; 
− ładowarki; 
− samochody samowyładowcze do odwożenia urobku; 
− łopaty, szpadle, kilofy itp. 

Stosowany sprzęt i maszyny powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania ochrony 
środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
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jakościowych robót, przepisów ochrony środowiska i planu BIOZ nie mogą być używane do 
wykonywania prac przygotowawczych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

7.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych przedstawiono w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

7.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
Humus usunięty z terenu budowy przeznaczony zostanie do późniejszego użycia przy 

rekultywacji terenu po zakończeniu robót ziemnych, zazielenianiu terenu budowy itp.  
Usunięcie wierzchniej warstwy należy przeprowadzić na powierzchni odpowiadającej 

obrysowi zewnętrznemu konstrukcji powiększonemu o 0,5-1,0 m z każdej strony. 
Warstwy humusu należy usuwać za pomocą spycharek mechanicznie, a w miejscach gdzie 

praca sprzętu mechanicznego jest niemożliwa ręcznie.  
Usunięty humus należy składować w pryzmach na terenie budowy w takiej odległości, aby 

nie zagrażał bezpieczeństwu, a jednocześnie nie utrudniał prowadzenia prac budowlanych. W 
przypadku braku możliwości składowania humusu na terenie budowy Inwestor powinien ustalić 
miejsce jego czasowego składowania.  

Grubość zdejmowanej warstwy należy określić w trakcie prowadzenia robót i zależy 
głównie od głębokości jego zalegania. Zdjęty humus nie powinien zawierać domieszek piasku  
i gliny, gruntów mineralnych, gdyż nie będzie się nadawał do późniejszego wykorzystania.  

Usunięty humus spycharkami należy przemieszczać na miejsce składowania lub  
w przypadku dużych odległości humus ładować ładowarkami na samochody i wywozić.  

8. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonanych robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli robót  
Kontrola wykonania robót ogranicza się do wizualnego stwierdzenia dokładności usunięcia 

zalęgającej warstwy humusu.  
Usunięty humus nie powinien zawierać domieszek gliny i gruntów mineralnych.  

9. OBMIAR ROBÓT 
Na żądanie inwestora bądź inspektora nadzoru należy prowadzić książkę obmiaru w której 

należy zapisywać ilość usuniętego humusu. Obmiar może posłużyć do przeprowadzenia rozliczeń 
pomiędzy wykonawcą a zarządzającym realizacją inwestycji.  
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10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00. 

10.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót związanych z usunięciem humusu ogranicza się do wizualnego stwierdzenia 

dokładności usunięcia warstwy gleby urodzajnej. Stopień usunięcia humusu powinien być na tyle dokładny 
aby na terenie przewidzianym do prowadzenia dalszych robót ziemnych nie pozostała warstwa humusu, 
 a usunięty humus nie zawierał domieszek gruntów mineralnych, gliny i iłu. 

W przypadku żądania Inwestora prowadzenia dziennika obmiaru, dziennik ten należy przedłożyć w 
trakcie odbioru wykonywanych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru, a fakt odbioru należy odnotować 
w dzienniku budowy.  

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną oraz zgodnie 

z kosztorysem ofertowym złożonym przez wykonawcę.  

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1. Przepisy prawne 
Akty prawne odnośnie inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

12.2. Normy i instrukcje  
1) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
2) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
3) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

12.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz  
z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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ROZBIÓRKA ISTNIEJ ĄCYCH NAWIERZCHNI ORAZ 

OGRODZEŃ SST-01-03 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

wszelkich prac związanych z rozbiórką nawierzchni, w tym nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
rozbiórką nawierzchni istniejących chodników oraz rozbiórką płotów i ogrodzeń. Niniejszą 
specyfikację stosuje się głównie do wszelkich prac rozbiórkowych, jako roboty przygotowawcze 
poprzedzające roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go 
Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji 
 i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz przyłączami elektrycznym”.  

1.2 Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót 
− rozebranie nawierzchni asfaltowych i betonowych dróg gminnych; 
− rozebranie nawierzchni istniejących chodników; 
− wywiezienie asfaltu do unieszkodliwienia; 
− wywiezienie i unieszkodliwienia warstw podbudowy dróg oraz gruzu z rozbiórki dróg                              

o nawierzchni betonowej; 
− rozbiórka istniejących ogrodzeń, płotów itp.; 
− rozbiórka innych elementów, które okażą  się  niezbędne do prowadzenia właściwych robót 

budowlanych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nie są wymagane żadne wyroby budowlane. 
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3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Nie występują wyroby budowlane wymagające przechowywania i składowania.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 
Usunięty asfalt oraz gruz z rozbiórki nawierzchni drogowej betonowej za pomocą samochodów 

ciężarowych samowyładowczych należy wywieźć na miejsce ostatecznego unieszkodliwienia. 
Pozostałe elementy taborem samochodowym samowyładowczym odwozić na miejsce składowania. 
O ile dopuści Inspektor nadzoru frakcje materiałów np. piasku czy żwiru mogą zostać wykorzystane 
do późniejszych prac odtworzeniowych. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Samochody wyjeżdżające z terenu budowy na drogi publiczne należy nakryć plandekami w celu 
uniemożliwienia rozsypania się przewożonego ładunku. Dodatkowo należy oczyścić dokładnie koła 
samochodów. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych nie są wykorzystywane żadne wyroby budowlane.  

6. WYMAGANIA STAWIANE SPRZ ĘTOWI I MASZYNOM NIEZB ĘDNYM 
DO WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

6.2. Szczegółowe wymagania stawiane sprzętowi i maszynom 
W celu wykonania zadań podanych w pkt. 1.3. wymagane jest zastosowanie następującego 

sprzętu i maszyn budowlanych: 
- koparka; 
- ładowarka; 
- piły mechaniczne do cięcia asfaltu i betonu; 
- młot pneumatyczny; 
- samochody wywrotki; 
- szpadle, łopaty kilofy.  

Dopuszcza się użycie innego sprzętu niż podano wyżej po warunkiem zagwarantowania 
właściwego wykonania robót rozbiórkowych 

Stosowany sprzęt i maszyny powinny być sprawne technicznie oraz spełniać wymagania 
ochrony środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót, przepisów ochrony środowiska i przepisów BIOZ nie mogą być 
używane do wykonywania prac przygotowawczych. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych przedstawiono w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

7.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
Roboty rozbiórkowe dróg, ogrodzeń oraz innych elementów niezbędnych do prowadzenia 

dalszych robót budowlanych należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. W pobliżu istniejącego 
uzbrojenia terenu tj. w odległości minimum 3,0 m przed i 3,0 m za istniejącym uzbrojeniem prace 
prowadzić wyłącznie ręcznie w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.  

Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni asfaltowej i betonowej nawierzchnie te należy 
obustronnie naciąć piłą mechaniczną tarczową do ciecia asfaltu lub betonu. Następnie asfalt lub 
beton należy odspajać za pomocą młota pneumatycznego i wraz z górna warstwą podbudowy o 
grubości około 10 cm wywieźć do unieszkodliwienia. Pozostałą warstwę podbudowy o ile spełnia 
wymagania po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru można wykorzystać do dalszych robót 
budowlanych odtworzeniowych. Rozbiórkę dróg należy wykonywać schodkowo z odsadzkami i z 
rozdziałem na warstwę ścieralną, wyrównawczą, podbudowę oraz grunt rodzimy. Rozkop 
wykonywać schodkowo z odsadzkami, a szerokość odsadzek powinna wynosić nie mniej niż 10 
cm.  

Rozbiórkę dróg wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem właściwych prac 
budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. 

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej oraz betonowe obrzeża należy rozebrać ręcznie, 
a kostkę odłożyć i wykorzystać do późniejszego odtworzenia nawierzchni chodników.  

8. KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonanych robót  
Wymagania ogólne dotyczące kontroli robót przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli robót  
Kontrola wykonania robót ogranicza się do wizualnego stwierdzenia dokładności rozbiórki 

istniejących elementów konstrukcji drogi i chodników.  
Szerokość i długość rozebranego pasa drogowego lub chodnika powinna być dostosowana 

do prowadzonych prac budowlanych związanych z kanalizacja sanitarną i przyłączami.  

9. OBMIAR ROBÓT 
Na żądanie inwestora bądź inspektora nadzoru należy prowadzić książkę obmiaru, w której 

należy zapisywać ilość rozebranych dróg i innych elementów wymagających rozbiórki. Obmiar 
może posłużyć do przeprowadzenia rozliczeń pomiędzy wykonawcą a zarządzającym realizacją 
inwestycji.  

Należy stosować następujące jednostki obmiarowe: 
- powierzchnia rozebranej konstrukcji drogi i chodnika- m2; 
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- długość rozebranych obrzeży betonowych lub krawężników – mb.; 
- ilość wywiezionego urobku - m3; 
- długość rozebranych płotów i ogrodzeń - mb. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00. 

10.2. Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót  
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru, a fakt odbioru należy 

odnotować w dzienniku budowy. Przy pracach rozbiórkowych nie są stawiane żadne szczegółowe 
warunki dotyczące odbioru tych robót. 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00 oraz 

zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez wykonawcę.  

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

12.1. Przepisy prawne 
Akty prawne odnośnie inwestycji podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

12.2. Normy i instrukcje  
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

12.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz  
z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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III.  ROBOTY ZIEMNE SST-02-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na 
kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola 
Miarki w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy 
kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz przyłączami elektrycznym”. 

1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
a) Grupa 02-01 - Wykopy pod następujące obiekty: 

- sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami; 
- przyłącza elektryczne; 
- dwie przepompownie ścieków; 
 

b) Grupa 02-02 - Zasypki, obsypki i podsypki obiektów: 
- sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; 
- przyłącza elektryczne; 
- dwie przepompownie ścieków; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
- Piasek zwykły – kruszywo naturalne o uziarnieniu do 2 mm o nienormowanym składzie 

ziarnowym; 
- Żwir – kruszywo naturalne o wielkości ziaren 2 –63 mm; 
- Pospółka – kruszywo naturalne o uziarnieniu do 63 mm stanowiące mieszaninę piasku  

i żwiru;  
- Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
a) Wyroby dla grupy 02-01 
Do wykonania robót z grupy 02-01 nie występują żadne wyroby oraz materiały budowlane, 

poza wykonaniem wykopów obudowanych. Do zabezpieczenia wykopów należy stosować 
obudowy systemowe typu „BOX” z dwupunktowym rozparciem lub wypraski stalowe. Wybór typu 
zabezpieczenia wykopu pozostawia się w gestii wykonawcy 

b) Wyroby dla grupy 02-02 
- Piasek zwykły  -  piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996; 

Taśmy znakujące 
Do oznakowania w terenie rurociągów tłocznych i kabli używać taśm znakujących: 
− Rurociągi tłoczne – taśma z wkładką stalową w kolorze zielonym; 
− Kable elektryczne – taśma bez wkładki w kolorze niebieskim. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 

przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

OST-00-00. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP 
i przepisami o ruchu drogowym. Samochody wyjeżdżające z terenu budowy na drogi publiczne 
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należy nakryć plandekami w celu uniemożliwienia rozsypania się przewożonego ładunku. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne, uwzględniając 
planowany termin zakończenia prac. 

5.2. Wykopy 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych. 

Ogólne wytyczne dotyczące robót z grupy 02-01 
− Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne, w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć 
i podwiesić na szerokości wykopu; 

− Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego (ręcznie lub 
mechanicznie) w obudowach z płyt szalunkowych pełnych. Do głębokości 4,0 m stosować 
obudowy kroczące typu „BOX” bądź w przypadkach gęstego uzbrojenia terenu wykopy 
umacniać wypraskami stalowymi.  

− Szerokość wykopów nie powinna być mniejsza niż: 
− pod przewody kanalizacyjne wraz z przyłączami – 1,0 m; 
− pod studzienki z kręgów betonowych φ 1200 mm – 2,8 x 2,8 m; 
− studnie betonowe φ 1500 mm – szerokość wykopu w dnie~ 3,1 x 3,1 m; 
− pod studzienki z tw. sztucznego φ 425 mm - szerokość wykopu w dnie~ 1,5 x 1,5 m; 
− pod przepompownię ścieków φ 1200 mm – 3,3 x 3,3 m. 

− Wykop pod przepompownię P2 zabezpieczyć igłofiltrami oraz ściankami szczelnymi 
 z grodzic stalowych. Należy zastosować ścianki szczelne o wysokości 12-15 m. Wymiar 
komory szczelnej powinien wynosić 4,0 x 4,0 m. 

− Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu; 
− Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

− Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu pod przepompowniami; 

− W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z projektantem i inspektorem 
nadzoru inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji; 
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− Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych; odwadnianie 
wykopu w zależności od wielkości napływu wody może być wykonywane pompami 
zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagłębienia w dnie wykopu ewentualnie igłofiltrami 
zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywać się aż do momentu 
wykonania zasypki ponad poziom zwierciadła wód gruntowych; 

− W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach co 30,0 m.  

− Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład, lub 
złożony wzdłuż wykopu; Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie negocjacji 
i zabezpieczenie odpowiednich terenów do zdeponowania nadwyżki wykopywanych 
materiałów; 

− Wykopy pod rurociągi powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry;  

− Dno wykopu pod rurociągi powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej. 

Zabezpieczenie ścian wykopów 
Tam, gdzie warunki na to pozwalają można wykonać wykopy jako otwarte przy zachowaniu 

poniższych wytycznych: 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- W gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 
- W gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 
- W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

3) Naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. Stan skarp należy okresowo sprawdzać 
w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Wykonanie robót z grupy 02-02 
 
5.3.1 Podłoże naturalne  
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności, 

o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), niewykazujący 
zagrożenia korozyjnego. 
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Podłoże wzmocnione (podsypki)  
W przypadku występowania innego gruntu, należy wykonać podłoże wzmocnione. Podłoże 

wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych 
i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
� przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości po 

ich usunięciu; 
� przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
� w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 
� jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
� w razie konieczności obetonowania rur. 

Warunki wykonania podsypek: 
- Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadowienia; 
- Przed rozpoczęciem posadowienia podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych; 
- Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu;  
- Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 
- Całkowita grubość podkładu- według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu; dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego 
punkcie ±1 cm; 

- Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinna przekraczać 5 cm. 

- Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy niż założony w projekcie. 
Podłoże należy zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora; 

- Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 

Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 

nadzoru inwestorskiego, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypki 
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót; 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci; 
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości podanej 

w projekcie; 
4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu- wg dokumentacji technicznej; 
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian studni powinno być wykonane w taki 

sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola powinna być prowadzona przy uwzględnieniu podziału realizacji na części 

podlegające osobnej ocenie. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie 

i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. 
Robót z grupy 02-01  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 
- Zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
- Prawidłowość wytyczenia robót w terenie; 
- Przygotowanie terenu; 
- Rodzaj i stan gruntu w podłożu; 
- Wymiary wykopów; 
- Zabezpieczenie wykopów; 
- Prawidłowość odwodnienia wykopów. 
Kontrola robót z grupy 02-02 
Sprawdzeniu podlega: 
- Przygotowanie podłoża; 
- Materiał użyty na podsypkę; 
- Grubość i równomierność warstw podsypki; 
- zgodność pochylenia warstw z dokumentacja techniczną; 
- Sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Na żądanie inwestora bądź inspektora nadzoru należy prowadzić książkę obmiaru, w której 

należy zapisywać: 
- objętość wykopów – m3; 
- objętość zasypki, podsypki, zasypki, - m3. 

Obmiar może posłużyć do przeprowadzenia rozliczeń pomiędzy wykonawcą a inwestorem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczanie robót wykonać zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną OST 00-00 oraz zgodnie 

z kosztorysem ofertowym złożonym przez wykonawcę.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2) PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B–10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
6) PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar. 
7) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
9) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
10) PN-B-11113:1996.  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych: piasek; 
11) PN-B-11112:1996.  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 

10.2. Inne dokumenty 
Akty prawne odnośnie inwestycji podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 00-00. 

10.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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IV.  SIECI KANALIZACYJNE  WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI, 

STUDNIE KANALIZACYJNE I PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW  

SST-03-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz zabudowy studni przepompowni 
 i studni kanalizacyjnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 
na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i 
Karola Miarki w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy 
kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz przyłączami elektrycznym”. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz dwóch przepompowni ścieków. W zakres robót wchodzi 
wykonanie: 

- Kolektorów sanitarnych grawitacyjnych φ 200 mm PVC; 
- Odcinek kanalizacji φ 250 mm PVC; 
- Przyłączy kanalizacyjnych φ 160 mm PVC; 
- Rurociągów tłocznych φ 110 mm PE i φ 75 mm PE; 
- Studni kanalizacyjnych betonowych φ 1200 mm i φ 1500 mm; 
- Studni kanalizacyjnych z tw. sztucznego φ 425 mm; 
- Przepompowni z polimerobetonu φ 1200 mm i φ 1500mm. 
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami obejmuje: 
- Oznakowanie robót; 
- Dostawę materiałów; 
- Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych; 
- Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem; 
- Założenie rur ochronnych stalowych w miejscach skrzyżowania z sieciami podziemnymi; 
- Założenie rur osłonowych dwudzielnych typu „AROT” do ochrony przekraczanych sieci 

telekomunikacji i elektroenergetycznych; 
- Przygotowanie podłoża pod rurociągi, studnie i przepompownie (a także wykonanie 

fundamentów pod przepompownie); 
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- Ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni i przepompowni; 
- Demontaż umocnień ścian wykopów; 
- Zasypanie i zagęszczenie wykopów; 
- Odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie nowych trawników; 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Zabudowa studni przepompowni 
Roboty związane z zabudową studni polimerobetonowych przeznaczonych na przepompownie 

obejmują: 
- Oznakowanie robót; 
- Dostawę materiałów; 
- Pomiary w terenie; 
- Wykonanie prac przygotowawczych; 
- Wykonanie wykopu w gruncie oraz umocnienie ścian wykopu (posadowienie przepompowni 

P2 zaleca się wykonać w wykopie zabezpieczonym odwodnianiem igłofiltrami oraz 
ściankami szczelnymi z grodzic stalowych); 

- Odwodnienie wykopu (np. poprzez zabicie igłofiltrów jedno- lub dwurzędowo); 
- Montaż studni przepompowni; 
- Zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu (ścianki szczelne); 
- Wykonanie nowych nawierzchni wokół przepompowni; 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej; 
- Sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną OST-00-00. 
- Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ście-

ków komunalnych i przemysłowych; 
- Przyłącze kanalizacyjne - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do                 

połączenia z kanałem sanitarnym; 
- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego; 

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych; 

- Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, użyte metody oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej OST-00-00. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

2.2. Rurociągi 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami należy stosować 

rurociągi kanalizacyjne wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1:1999: 
- φ 250 x 7,3 PVC „lite” klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 
- φ 200 x 5,9 PVC „lite” klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8; 
- φ 160 x 4,7 PVC „lite” klasy S SDR34 i sztywności obwodowej SN8. 
Łączenie przewodów należy wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk uszczelnionego 

pierścieniami gumowymi.  
Rury powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 
- temperatura mięknienia wg Vicata ≥ 790C; 
- rzeczywisty stopień udarności (T.I.R.) ≤ 10%; 
- sztywność obwodowa dla SN8 ≥ 8 kN/m2; 
- skurcz wzdłużny badany w temp. (150±20C) ≤ 5%; 
- elastyczność obwodowa badana w temp  (23±2) 0C ≤ 5% - przy odkształceniu 30% bez 

pęknięć i powstaniu rys na ściankach; 
 
Kanalizacja sanitarna tłoczna 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy zastosować następujące rurociągi oraz 

kształtki ciśnieniowe wykonane zgodnie z PN-EN 12201-1:2004: 
- φ 110 (DN 100) z polietylenu PEHD 100 SDR 11; 
- φ 75 (DN 65) z polietylenu PEHD 100 SDR 11. 
Kształtki z PE stosowane do budowy rurociągu tłocznego  powinny  odpowiadać wymaganiom                

wg PN-EN 12201-3:2004. 

2.3. Studnie na sieci kanalizacyjnej 
Na trasie sieci kanalizacji grawitacyjnej i przyłączach kanalizacyjnych wykonane zostaną 

następujące rodzaje studni z: 
Kręgów betonowych φφφφ 1,2 i 1,5 m 
Studzienka kanalizacyjna betonowa składa się z następujących elementów: 

- krąg denny z dnem i wyprofilowaną kinetą; 
- komora robocza z kręgów betonowych; 
- płyta pokrywowa.  

Studzienki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1917:2004 oraz 
PN-B-10729:1999. 
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Tworzywa sztucznego φφφφ 425 mm  
Studzienki z tworzywa sztucznego φ 425 mm składają się z następujących elementów: 

- kinety; 
- rury trzonowej karbowanej; 
- rury teleskopowej.  

2.4. Przepompownie ścieków 
Zbiorniki pompowni wraz z wyposażeniem technologicznym dostarczone zostaną w komplecie 

przez producenta. Materiały użyte do budowy obydwu studni powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. Podstawowymi surowcami do produkcji prefabrykatów 
z polimerobetonu dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej są: wysoko reaktywna, 
chemoutwardzalna żywica poliestrowa, mączka kwarcowa i kruszywa o różnym stopniu 
uziarnienia. Surowce te powinny spełniać wymagania określone w licencyjnej technologii 
producenta nie objętej niniejszą specyfikacją. Polimerobeton, z którego wytwarzane są studnie 
powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

− Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 80 N/mm2; 
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 18 N/mm2; 
− Gęstość 2,2 ÷2,3 g/cm3. 
 
Wyposażenie przepompowni ścieków P1 i P2: 
1) Pompy produkcji KSB- szt.2. 
2) Zbiornik wykonany z polimerobetonu z wyposażeniem: 

- podest obsługowy ze stali nierdzewnej; 
- drabinka złazowa ze stali nierdzewnej; 
- kominki wentylacyjne z rury PCV; 
- właz wejściowy ze stali nierdzewnej; 
- prowadnice ze stali nierdzewnej; 
- łańcuchy do pomp, regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej. 

3) Armatura: 
- zasuwy klinowa do ścieków (obsługa z poziomu podestu)- szt. 2; 
- zawór zwrotny kulowy - szt.2; 
- zawór odcinający – 1 szt.; 
- nasada T52 do płukania – 1 szt.; 
- sondy hydrostatyczne – 1 szt.; 
- pływaki – 1 kpl.; 
- przewody tłoczne ze stali nierdzewnej; 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne; 
- elementy złączne ze stali nierdzewnej; 
- prowadnik pływaków i sondy hydrostatycznej. 

4) Żuraw słupowy obrotowy z wciągarką ręczną linową; 
5) Sterowanie elektryczne. 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę  
Na podsypkę i obsypkę stosować piasek zwykły odpowiadający wymaganiom podanym 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznej SST-02. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z ogólnymi wytycznymi składowania podanymi 

w Specyfikacji Ogólnej i wytycznymi podanymi przez producenta. 
Rury z tworzyw sztucznych 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 

opakowaniu (w wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Wiązki można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości 
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach 
o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie powinien być większy niż 2,0 m. 

W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej 
warstwie spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 

oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 
Rury stalowe 
Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem. 
Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
Studnie przepompowni 
Polimerobetonowe przepompownie mogą być składowane bez zadaszenia na równym podłożu, 

bez dodatkowych zabezpieczeń. Dodatkowe wyposażenie przepompowni magazynować pod wiatą 
zadaszoną lub w magazynach w oryginalnych opakowaniach producentów. 

Kręgi studni betonowych  
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów lub 

rur przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobu lub poszczególnych kręgów. 

Włazy żeliwne  
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
Cement  
Dla cementu pakowanego (workowanego) miejscem składowania mogą być:  
− Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków 

przed opadami); 
− Magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
− 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZDZIAŁ KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ NA KANALIZACJĘ  
ROZDZIELCZĄ  PRZY UL.  KASPROWICZA,  BUCZKA, 

LEŚMIANA,1-GO MAJA, GŁÓWNEJ I  KAROLA MIARKI  W 
KRUPSKIM MŁYNIE WRAZ Z BUDOWĄ  NOWYCH ODCINKÓW 

KANALIZACJI  I  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA 
PRZEPOMPOWNIAMI  ORAZ PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI.  

           S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Proj. nr 

426/09-20 

str. 62 

 

 GLIWICE, czerwiec 2010 r .  

2.6. Kontrola jakości wyrobów budowlanych 
Dostawca poszczególnych wyrobów budowlanych do każdej dostarczonej partii jest 

zobowiązany dołączyć deklaracje zgodności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Roboty związane z wykopami można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Montaż studni przepompowni wymaga zastosowania żurawia o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru elementów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i powinien posiadać aktualne dopuszczenie do pracy wydawane przez Urząd 
Dozoru Technicznego. Wszystkie urządzenia muszą być użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 
również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót 
montażowych. 

Przewidywany do użycia sprzęt podstawowy stanowią: 
- Żurawie budowlane samochodowe; 
- Koparki podsiębierne; 
- Spycharki kołowe lub gąsienicowe; 
- Samochody ciężarowe, skrzyniowe, wywrotki; 
- Sprzęty do zagęszczania gruntu (ubijaki, stopy wibracyjne, zagęszczarki płytowe); 
- Drabiny (w tym o długości 7,0m); 
- Zgrzewarki do łączenia odcinków rur PE i kształtek; 
- Spawarki elektryczne; 
- Wciągarki mechaniczne i ręczne; 
- Przecinarki elektryczne; 
- Giętarki; 
- Wiertarki udarowe; 
- Wiertarki z wiertłami koronowymi do wiercenia otworów w betonie i żelbetonie; 
- Szpadle, łopaty. 

Całość sprzętu niezbędnego do wykonania robót będzie wyspecyfikowana w projekcie 
organizacji robót – sporządzonym przez Wykonawcę robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie 
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Zastosowane środki i metody transportu materiałów dostarczanych na budowę powinny być 

zgodne z zaleceniami producenta transportowanych materiałów.  
Przewidywane do użycia podstawowe środki transportu stanowią: 

- Samochody dostawcze (producentów lub wykonawcy); 
- Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową; 
- Wózek; 
- Żuraw samochodowy. 

Wszystkie środki transportu niezbędne do wykonania robót zostaną wyspecyfikowane 
w projekcie organizacji robót – sporządzonym przez Wykonawcę robót. 

Transport rur 
Rury muszą być przewożone środkami transportu określonymi przez producenta, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Transport elementów z polimerobetonu 
Studnie układane są na drewnianych podkładach, zabezpieczone przed przetaczaniem przez 

klinowanie i opasane taśmą polipropylenową. Powinny być układane obok siebie i zabezpieczone 
przed przesuwaniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się przy pomocy taśm. 

Transport kręgów studni 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami. Dla zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca powinien dokonać ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach ≥1,2m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane odpowiednimi do wymagań prawa o ruchu 

drogowym środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
Transport mieszanki betonowej i cementu 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

Transport piasku 
Piasek może być przewożony odpowiednimi do wymagań prawa o ruchu drogowym środkami 

transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport urobku 
Materiały z wykopów mogą być przewożone odpowiednimi do wymagań prawa o ruchu 

drogowym środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 
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Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji 
robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z układaniem kanalizacji, przyłączy kanalizacyjnych oraz posadowieniem studni kanalizacyjnych, 
wodomierzowych i pompowni. Roboty te można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze opisano w SST-01-00. 

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne opisano w SST-02-00. 

5.4. Podsypka i zasypka 
Wykonanie podsypki i zasypki opisano w SST-02-02. 

5.5. Roboty instalacyjno- montażowe 
Warunki ogólne dotyczące sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PVC 
- Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m; 
- Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową 

i SST; 
- Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz 

PN-B-10736, a także zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
- Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz  

i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania; 

- Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu; 

- Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu; 
- Każda rura po ułożeniu zgodnie z projektowaną osią i spadkiem powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości, co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi; 
- Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w instrukcji producenta rur; dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd, w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy; 

- Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm; 

- Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek), za pomocą łat celowniczych, 
łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych; 

- Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą;  
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- Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury należy 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił ich wypłynięcie 
po ewentualnym zalaniu. 

Warunki ogólne dotyczące sieci kanalizacyjnej wykonywanej z PE 
- Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów 

zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
- Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową 

i SST; 
- Montaż rurociągów wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

Sposób zgrzewania należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano–montażowych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta, używając odpowiedniego sprzętu. 

- Przejście projektowaną kanalizacją pod drogą asfaltową i pod dnem rzeki Mała Panew należy 
wykonać metodą bezwykopową, tj. sterowanego przewiertu horyzontalnego. Rurę 
kanalizacyjną w takich wypadkach należy ułożyć w rurze ochronnej PE, wprowadzanie 
przewodów odbywa się z powierzchni gruntu.  

Wytyczne wykonania kanalizacji z PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od + 0ºC do + 30ºC. Rury z PVC 

należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu 
przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności 
przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy 
wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową 
uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim 
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury używać należy 
wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Wytyczne wykonania kanalizacji z PE 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od + 5 do 

+ 30ºC. Połączenie rur z tworzyw sztucznych należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe 
lub elektrooporowe, 

Wytyczne posadowienia studni przepompowni 
Studnie przepompowni dostarczane są w postaci gotowego zbiornika pilimerobetonowego na 

miejsce budowy przez producenta. W studni zostaną zamontowane króćce umożliwiające włączenie 
do sieci kanalizacyjnej. Montaż króćców wykonywany jest wg dokumentacji przez producenta 
przepompowni.  

Dla studni dostarczanych w częściach zachodzi konieczność wykonania sklejenia na miejscu 
budowy. W tym celu należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji stosowania, 
dołączonej do dostarczonego kleju.  
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Pompownie należy posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej i warstwie eliminującej 
naprężenia krawędziowe (np. 2 x papa na lepiku). 

Montaż można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. Montaż powinien odbywać się przy pomocy żurawia 
o odpowiednio dobranym udźwigu z zastosowaniem taśm. 

Wytyczne posadowienia studni betonowych 
Studnie z kręgów betonowych φ 1200 mm i φ 1500 mm łączone na uszczelki gumowe 

 i przekryte płytą nastudzienną typu ciężkiego, zaopatrzoną we właz żeliwny.  Studzienki należy 
wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Dolną część każdej ze studni wykonać jako monolit z płytą 
denną oraz z wykształconą kinetą. W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów należy 
osadzić przejścia szczelne z gumową uszczelką. Kręgi studzienek należy zabezpieczyć preparatem 
przeciwwilgociowym. Rzędne góry studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety dróg 
oraz terenu. W przypadku gdy różnica między wlotem kanału do studzienki a jej dnem będzie 
większa od 0,50 m, w studzience tej należy zabudować kaskadę zewnętrzną. Rozwiązania 
techniczne studzienek wg dokumentacji projektowej. 

Wytyczne posadowienia studni φφφφ 425 mm z tworzywa sztucznego 
Komory studzienek stanowią rury SPIRO SN8. W dolnej części każdej ze studzienek 

zaprojektowano kinety. Rodzaj zastosowanych kinet do studzienek należy dobrać z katalogu 
producenta studzienek, dostosowując każdorazowo ich rodzaj do układu sieci i przyłączy. Właz 
żeliwny klasy B lub D należy posadowić na rurach teleskopowych. Włazy klasy D zabudować 
 w terenach przejazdowych, na pozostałych terenach zabudować włazy klasy B.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności 

z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w PN oraz niniejszej SST. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

6.2. Zakres kontroli  
Roboty instalacyjno- montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Kontroli podlegają: 
− Lokalizacja i rzędne wysokościowe obiektów oraz głębokości posadowienia rurociągów; 
− Zgodność z Dokumentacją Projektową; 
− Sprawdzenie zbrojenia konstrukcji fundamentu przepompowni; 
− Wykonanie izolacji studni; 
− Sprawdzenie dna studni poprzez oględziny zewnętrzne; 
− Sprawdzenie szczelności przejść szczelnych (oględziny zewnętrzne); 
− Zgodność z rysunkami montażu urządzeń w studni; 
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− Głębokości ułożenia przewodu; 
− Odchylenia spadku; 
− Zabezpieczenie przed korozją części stalowych; 
− Kontrola połączeń przewodów; 
− Działania armatury; 
− Wykonania szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestora wszystkie próby, atesty dla 

stosowanych materiałów oraz gwarancji producenta, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

Szczegółowe wymagania i metody badań dotyczące studni polimerobetonowych 
Wymiary 
Prefabrykowane elementy studni, w zakresie wymiarów i tolerancji wymiarowych powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną producenta. 
− Pomiar średnicy wewnętrznej i zewnętrznej komory studni wykonuje się specjalnym 

przyrządem w odległości około 5 cm od krawędzi, w czterech płaszczyznach. Uśrednione 
wyniki zaokrągla się do 1 mm. 

− Grubość ścianki określa się jako średnią arytmetyczną z pomiarów wykonanych w czterech 
punktach dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków. 

− Pozostałe elementy studzienek mierzone są z dokładnością do 1 mm. 
Tolerancja wymiarowa elementów o przekroju okrągłym: 
− wysokość ± 1%; 
− średnica nominalna ± 5 mm. 
Wygląd zewnętrzny 
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne powinny być gładkie, pozbawione porów i innych 

powierzchniowych wad. 
Barwa 
Elementy studni powinny mieć barwę jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 

powierzchni. Sprawdzenie należy wykonać poprzez oględziny nieuzbrojonym okiem w świetle 
rozproszonym z odległości 1m. 

Znakowanie 
Na powierzchni wszystkich elementów studni znajduje się trwałe oznakowanie zawierające 

następujące dane: 
− Producent; 
− Nazwa materiału; 
− Nazwa elementu; 
− Średnica nominalna; 
− Data produkcji; 
− Nr kolejny. 
Wodoszczelność 
Króćce przyłączeniowe zaślepia się na swobodnych końcach. Studzienkę napełnia się wodą do 

górnej krawędzi i utrzymuje taki stan przez 15 minut. Obserwuje się, czy nie występują przecieki. 
Nie powinny występować przecieki w studni poddanej próbie szczelności. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci lub przyłącza (długości 

i odległości pomiędzy punktami prowadzenia trasy biegu sieci kanalizacji będących przedmiotem 
niniejszej specyfikacji będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej rury), ilość armatury 
i studni/przepompowni w szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Konstrukcje polimerobetonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 
w niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− Roboty przygotowawcze; 
− Roboty ziemne z obudową ścian wykopów; 
− Przygotowanie podłoża; 
− Roboty montażowe wykonania rurociągów; 
− Próby szczelności przewodów; 
− Zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

OST-00-00. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. 
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9.2. Przepompownie 
Podstawą płatności związaną z budową przepompowni są ceny jednostkowe poszczególnych 

pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności 
objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
− Zakup indywidualnie wykonanej studni (gabaryty wg rysunku w dokumentacji projektowej), 
− Dostawa na plac budowy, 
− Montaż na placu budowy,  
− Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie z placu budowy 

materiałów i urządzeń będących własnością wykonawcy. 

9.3. Sieci i przyłącza 
Płaci się za ustaloną ilość m (metrów) wykonanej i odebranej sieci lub przyłącza wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
− Dostawę materiałów, 
− Oznakowanie robót, 
− Wykonanie robót przygotowawczych, 
− Wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− Przygotowanie podłoża, 
− Ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
− Przeprowadzenie próby szczelności, 
− Dokonanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− Wykonanie zasypki i jej zagęszczenie, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
1) PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
2) PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne 

i oddziaływanie na środowisko 
3) PN-EN-752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe 
4) PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
5) PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
6) PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 

w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
7) PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
8) PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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9) PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) 
 i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacja techniczna kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

10) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
11) BN-86/8971/08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
12) PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
13) PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
14) PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

15) PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
16) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 
17) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
18) PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
19) PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 

10.2. Inne dokumenty 
Akty prawne odnośnie inwestycji podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST 00-00. 

10.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 

 

V. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE SST-04-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach 
realizacji inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy 
ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w Krupskim Młynie 
wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma 
przepompowniami oraz przyłączami elektrycznym”. 
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1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją inwestycji. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych 
i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

W zakres tych robót wchodzi wykonanie: 
− fundamentów pod zbiorniki pompowni ścieków; 
− wylewek betonowych w studniach kanalizacyjnych; 
− warstw spadkowych na dnie studni kanalizacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone prętami stalowymi współpracującymi 

z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST  
i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania materiału budowlanego spełniającego 

wymagania ww. ustaw lub rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 
206-1:2002.  

2.2. Składniki mieszanki betonowej 
Cement 

– Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999. 

– Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 

– Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 

–  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

–  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach  

i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 
może być użyty do betonu. 

–  Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone  
z boków przed opadami), 

–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 
• dla cementu luzem: 

–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone  
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się  
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1)  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2)  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby 
zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 

Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, 

PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 
–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
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–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie 
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

Kruszywo drobne 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-

06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 
Do betonów klasy B30 (C25/30) i B25 (C20/25) należy stosować kruszywo o łącznym 

uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych 

wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 

Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 

się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy 
przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną normą. 

Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 

i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek 
tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 
stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do 
produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów 
muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

2.3. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 

wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  
w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Zarówno składniki mieszanki betonowej, jak i sama 
mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. Mieszanka 
betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub 
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
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laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

2.4. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: 
PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, 
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem 
w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była 
magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do 
montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, 
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz 

z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 

PN-S-10040:1999, a ponadto: 
− Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 

PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251; 
− Deski używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne  

z WTWO, rozdział 5;  
− Deskowania z drewna wykonuje się dla konstrukcji betonowych na miejscu budowy.  

Do tego celu należy stosować drewno o klasie nie niższej od K33 pozbawione wad  
w postaci sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone równolegle na wpust 
lub pióro z uszczelnieniem (np. za pomocą taśmy metalowej); 

− Szczególną uwagę należy zwrócić na styki narożne. 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru 

powinny być: 
− Montaż deskowań systemowych zgodny z zaleceniami dla danego systemu; 
− Klasa drewna i jego wady; 
− Szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych; 
− Poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu oraz porównanie 

z wymaganym poziomem w Dokumentacji Projektowej; 
− Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 

oraz PN-EN 636-3:2001; 
− Gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000; 
− Deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym; 
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− Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
–  do przygotowania mieszanki betonowej: 

–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

– do wykonania deskowań: 
–  sprzętem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
–  żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

–  do przygotowania zbrojenia: 
–  giętarkami, 
–  nożycami, 
–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

–  do układania mieszanki betonowej: 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
–  wibratorami przyczepnymi, 
–  zacieraczkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Środki 

transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.2. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
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spadaniem lub przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia dróg 
publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji  
i składu. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. Załadunek, transport i rozładunek mieszanki betonowej 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonanie robót 

powinno być zgodne normami: PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub 
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji „Projekt organizacji 
robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  
z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania 
deskowania, jak również plan przeprowadzania badań. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  

5.2. Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. 
Deskowania ścian zbiornika ZB należy wykonać jako systemowe radialne. Pozostałe deskowanie 
najlepiej wykonywać z deskowań uniwersalnych. Deskowania powinny spełniać warunki podane w 
normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 
mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny 
między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami 
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. 
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Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowania. 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właści-
wościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,  
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z rów-
noczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną.  
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przystąpieniem do układania betonu 
należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie 
w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania  

na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 



P.W. ENEKO 
Sp. z o.o. 

ul. K.Miarki 12 
44-100 Gliwice 

ROZDZIAŁ KANALIZACJI  OGÓLNOSPŁAWNEJ NA KANALIZACJĘ  
ROZDZIELCZĄ  PRZY UL.  KASPROWICZA,  BUCZKA, 

LEŚMIANA,1-GO MAJA, GŁÓWNEJ I  KAROLA MIARKI  W 
KRUPSKIM MŁYNIE WRAZ Z BUDOWĄ  NOWYCH ODCINKÓW 

KANALIZACJI  I  PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH, DWOMA 
PRZEPOMPOWNIAMI  ORAZ PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI.  

           S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Proj. nr 

426/09-20 

str. 80 

 

 GLIWICE, czerwiec 2010 r .  

uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251). 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej ST. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 

6.2. Zakres kontroli i badań 
Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie 
powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej ST. Kontrola polega na sprawdzeniu: 

− stanu technicznego deskowań systemowych i uniwersalnych przed zastosowaniem, 
− cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
− stateczności deskowania, 
− szczelności deskowania, 
− czystości deskowania, 
− powierzchni deskowania, 
− pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
− klasy drewna i jego wad, 
− geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
− geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być 
zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej ST. 

Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewi-

dzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przecho-
wywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium.  

Należy wykonać badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą 
ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów,  
a wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki.  
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Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych mieszanki 

betonowej przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Warunki wbudowania 
mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST. Zakres 
sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− miejsca przechowywania czynników produkcji, 
− urządzeń do ważenia i mieszania, 
− betoniarki, 
− samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
− pomp do podawania mieszanki betonowej, 
− urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Jednostką obmiarową jest m3 wykonanych 
konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych 
normach lub w punktach niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
− Przygotowanie i montaż zbrojenia, 
− Wykonanie podkładu betonowego 
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− Wykonanie i rozbiórka deskowań, 
− Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi, 
− Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie- będących własnością 

wykonawcy- materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
 1.  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
 2.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 3.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
 4.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
 5.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
 6.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
 7.  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 8.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 9.  PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
10. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
11. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
12. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
13. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
15. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 
16. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
17. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
18. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 
19. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
20. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
21. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
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26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  

Wspólne wymagania i badania. 
31.  PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania 

i badania. 
32. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
33. PN-72/D-90002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
35. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
36. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
37. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
38. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
39.PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 

10.2. Inne dokumenty 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, (Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 

1118 z późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz. 360, z późniejszymi zmianami). 

10.3. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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VI.  PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE ORAZ INSTALACJE SIŁY, 

STEROWANIA I SYGNALIZACJI SST-05-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

przyłączy elektrycznych zasilających przepompownie oraz wykonania instalacji siły, sterowania  
i sygnalizacji w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na 
kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola 
Miarki  
w Krupskim Młynie wraz z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, 
dwoma przepompowniami oraz przyłączami elektrycznym”. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem: 
− Złącz kablowych; 
− Złącz pomiarowych; 
− Przyłączy elektroenergetycznych; 
− Szaf zasilająco-sterowniczych; 
− Instalacji siły, sterowania i sygnalizacji (przy pomocy radiomodemów i anten 

wzmacniających); 
− Lampy oświetlającej teren pompowni; 
− Montażu czujników poziomu w pompowniach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i „Przepisami 

Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Rodzaje (typy) 
urządzeń, osprzętu i materiałów powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
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2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
− Kable elektroenergetyczne; 
− Kable antenowe; 
− Osprzęt kablowy (zaciski, mufy, taśmy); 
− Bednarka stalowa ocynkowana; 
− Oznaczniki kablowe igielitowe; 
− Uziom szpilkowy; 
− Folia z tworzywa koloru niebieskiego do oznaczenia trasy kabli; 
− Złącze pomiarowe z estroduru; 
− Złącze kablowe z estroduru; 
− Ochronniki przepięć; 
− Szafy zasilająco- sterownicze; 
− Aparatura modułowa zabezpieczająca i sterownicza; 
− Czujniki poziomu w pompowniach (sondy hydrostatyczne i pływakowe sygnalizatory 

poziomu cieczy); 
− Radiomodemy; 
− Kable komunikacyjne; 
− Anteny kierunkowe; 
− Maszty antenowe; 
− Słupy i wysięgniki; 
− Złącza słupowe; 
− Oprawy oświetleniowe; 
− Lampy sodowe; 
− Przewody ekranowane; 
− Przewody antenowe. 
Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami 

świadectwa badań technicznych, deklaracje i certyfikaty zgodności oraz świadectwa dopuszczenia.  
W przypadku braku norm zharmonizowanych uznaje się, że sprzęt elektryczny powinien być 

zgodny z przepisami bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), 
dotyczącymi tego sprzętu, opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także 
zgodny z normami krajowymi dotyczącymi tego sprzętu, opracowanymi z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Do Spraw Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 
nr 155 poz. 1089), muszą spełniać wymagania określone w Dyrektywie niskonapięciowej LVD 
2006/95/WE. Producenci w swoich deklaracjach zgodności muszą odnosić się do w/w dyrektywy. 

Aparatura powinna spełniać wymagania Dyrektywy Rady 89/336/EEC z 3 maja 1989 r. 
o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
znowelizowanej kolejno dyrektywami 91/263/EEC, 92/31/EEC oraz 93/68/EEC. 
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2.1. Odbiór materiałów na budowie  
− Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, świadectwami badań 

technicznych, deklaracjami i certyfikatami zgodności, świadectwami dopuszczenia, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

− Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy;  

− W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

2.2. Składowanie materiałów na budowie 
− Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych lub fizykochemicznych; 

− Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Trasowanie 
Trasa przyłączy oraz instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
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5.3. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kablowymi. Połączenia 
elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

− Przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
− Przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
− Przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.4. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
− Pomiar rezystancji izolacji instalacji; 
− Pomiar rezystancji izolacji odbiorników; 
− Pomiary impedancji pętli zwarciowych; 
− Pomiary rezystancji uziemień. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i badania w trakcie robót 
W trakcie wykonywania robót należy sprawdzać zgodność realizacji robót z projektem. 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 
Po zakończeniu robót należy: 
− Sprawdzić jakość i kompletność wykonanych robót; 
− Wykonać pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest: 
− 1 metr długości kabli elektroenergetycznych, siłowych i sterowniczych; 
− 1szt./1kpl. dla prac polegających na montażu elementów prefabrykowanych i osprzętu 

elektrycznego. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wytyczne dotyczące odbiorów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają: 
− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (układanie kabli i przewodów); 
− Odbiorom częściowym; 
− Odbiorowi końcowemu. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, a także oceną jakości użytych do budowy 

materiałów oraz jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 
− Oznakowanie robót; 
− Transport materiałów niezbędnych do wykonania robót; 
− Montaż złącz kablowych; 
− Montaż złącz pomiarowych; 
− Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych; 
− Montaż szaf zasilająco–sterowniczych; 
− Wykonanie instalacji siły, sterowania i sygnalizacji; 
− Wykonanie masztu antenowego; 
− Wykonanie lampy oświetlającej teren pompowni; 
− Montaż czujników poziomu w pompowniach. 
− Badania i próby (pomiary) pomontażowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i normatywy 
1) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 

z tworzyw termoplast. i powłoce polwinitowej na napięcie 
znamionowe 0.6/1 kV 

2) PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

3) PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

4) PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

5) PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

6) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa 
i sterownicza 

7) PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 

8) PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające 
i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 
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9) PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

10) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

11) PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych (norma 
wieloarkuszowa) 

12) PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 

13) PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. 
14) PN-76/E-02032       Oświetlenie dróg publicznych 
15) PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
16) PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy 

i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.  
17) PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  
18) PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa.  

19) N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

10.2. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz 
 z budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
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VII.  ROBOTY ZWI ĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM 

TERENU PRZEPOMPOWNI I REKONSTRUKCJ Ą 

NAWIERZCHNI SST-06-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania zagospodarowania terenu przepompowni ścieków oraz rekonstrukcja nawierzchni dróg, 
chodników i terenów zielonych w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, Buczka, Leśmiana, 1-go 
Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z budową nowych 
odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami oraz przyłączami 
elektrycznym”. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna szczegółowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ogólny zakres robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00-00. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z zagospodarowaniem terenu dwóch przepompowni (w tym wykonanie nawierzchni terenów  
i zjazdu do przepompowni, obsianie trawą, wykonanie ogrodzenia) oraz rekonstrukcją nawierzchni 
dróg. 

Zakres robót ujętych specyfikacją obejmie: 
− Wykonanie nawierzchni terenów przepompowni; 
− Ogrodzenie terenów przepompowni ścieków; 
− Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, w których prowadzone są roboty związane 

z realizacją inwestycji; 
− Przywrócenie powierzchni terenu na posesjach prywatnych do stanu sprzed rozpoczęciem 

robót – rekonstrukcja podjazdów, chodników, ogrodzeń, humusowanie i obsianie trawą; 
− Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie robót;  
Zestawienia poszczególnych elementów zagospodarowania terenów przepompowni 
Przepompownia P1 
1) Powierzchnia działki przepompowni P1 w granicach ogrodzenia – 54,75 m2, w tym: 

- powierzchnia utwardzona z kostki betonowej     – 21,82 m2; 
- ogrodzenie terenu przepompowni        – 28,0 m. 

2) Zagęszczony grunt (obsiany trawą)        – 28,03 m2. 
Przepompownia P2 
1) Powierzchnia działki pompowni P2 w granicach ogrodzenia  – 58,50 m2, w tym: 
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- powierzchnia utwardzona z kostki betonowej     – 25,75 m2; 
- ogrodzenie terenu przepompowni        – 26,0 m. 

2) Zagęszczony grunt obsiany trawą         -  21,94 m2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w Specyfikacji Ogólnej OST-00-00. 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały zastosowane do budowy i odbudowy 

nawierzchni dróg i terenów utwardzonych, chodników i nawierzchni zielonych, a także do 
wykonania ogrodzeń powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.  

2.1. Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 
W celu zapewnienia sprawności obsługi dwóch przepompowni ścieków przewidziano 

utwardzenie części działek przepompowni. W tym celu dla przepompowni P1 i P2 zaprojektowanie 
nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia oraz piasku. 
Podbudowę pod kostkę betonową stanowiącą utwardzenie terenu przepompowni ścieków stanowi 
tłuczeń (kruszywo łamane) o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubości 150 mm, a pod warstwą tłucznia 
piasek o grubości 100 mm. Warstwy podbudowy zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia 
powyżej Is = 0,95 wg normalnego Proctora. 

Nawierzchnię na terenie przepompowni należy wykonać zgodnie z projektem.  

2.2. Ogrodzenie terenu przepompowni 
Należy wykonać ogrodzenie z siatki wykonanej z drutu stalowego powlekanego PVC 

o wysokości 1,8 m. Siatka zostanie rozpostarta na słupkach stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie. W celu wejścia na teren przepompowni P1 zaprojektowano furtkę o szerokości 1,5 
m i wysokości 1,8 m zamykaną na klucz. Natomiast wjazd na teren przepompowni P2 umożliwia 
brama wjazdowa o szerokości 4,0 m i wysokości 1,8 m zaprojektowano również furtkę o szerokości 
1,3 m i wysokości 1,8 m zamykane na klucz. 

2.3. Nawierzchnie nieutwardzone 
Nieutwardzone nawierzchnie należy wyhumusować (warstwa humusu o gr. 10 cm) i obsiać 

trawą. Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2. 
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2.4. Rekonstrukcja nawierzchni dróg 
Odbudowa drogi betonowej 

W wyniku prac związanych z budowa kanalizacji sanitarnej nastąpi naruszenie konstrukcji 
ulicy Karola Miarki. Omawiana ulica posiada nawierzchnie betonową z betonu wylewanego na 
mokro. Naprawa nawierzchni będzie polegała na odtworzeniu usuniętych warstw podbudowy oraz 
nałożeniu nakładki asfaltowej na całej długości i szerokości drogi. 

Z uwagi na brak znajomości faktycznego sposobu wykonania poszczególnych warstw 
drogowych przyjmuje się następujący sposób odbudowy drogi: 

− 4 cm warstwa ścieralna z asfaltobetonu; 
− 4 cm warstwa wiążąca asfaltobetonowa; 
− 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 mm; 
− 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 ÷ 63 mm. 

 Istnieje możliwość zastosowania innych grubości i typu warstw odbudowy dróg po 
rozpoczęciu wykopów i stwierdzeniu rzeczywistych grubości i rodzaju warstw drogowych. 

W takim wypadku sposób odbudowy drogi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.  

 
Odbudowa drogi asfaltowej 

W miejscu przekroczenia kanalizacją dróg asfaltowych metodą rozkopu 
wąskoprzestrzennego nawierzchnie drogi asfaltowej odbudować w\w sposób. 

 
Odbudowa chodnika 
Do odbudowy chodnika należy użyć wcześniej rozebranej kostki betonowej i obrzeży 

betonowych, a uszkodzone elementy (kostka i obrzeża betonowe) należy wymienić na nowe. 
Kostkę betonową należy układać na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Spoiny pomiędzy 
kostkami wypełnić piaskiem Do zasypki należy użyć grunt wcześniej usunięty z tego miejsca  
i zagęszczać warstwami maksymalnie 20 cm uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is=0,95÷0,97. W 
przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia, należy wykonać 100% 
wymianę gruntu na piasek. 

2.5. Odbiór materiałów na budowie  
− Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, świadectwami badań 

technicznych, deklaracjami i certyfikatami zgodności, świadectwami dopuszczenia, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego; 

− Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.  

2.6. Składowanie materiałów na budowie 
− Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych lub fizykochemicznych; 

− Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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3. SPRZĘT 
Roboty związane z rekonstrukcją nawierzchni dróg będą wykonywane mechanicznie przy 

użyciu standartowego sprzętu dla robót drogowych. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. Transport powinien zapewnić dostarczenie materiałów w odpowiednim czasie 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 

związanych z ułożeniem kanalizacji oraz robót drogowych. 
Prace związane z odbudową dróg i chodników oraz prace związane z wykonywaniem 

nawierzchni utwardzonych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) oraz z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych, a także z Dokumentacją 
Projektową. 

Prace związane z wykonaniem trawników polegają na: 
− Przekopaniu gleby na głębokość 20–25 cm; 
− Ręcznym rozścieleniu ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami 

i wyrównaniem terenu; 
− Ręcznym wykonaniu trawników poprzez wysianie trawy, zahakowanie grabiami oraz ubicie 

powierzchni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej OST-00-00. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie określonym w niniejszej SST oraz zgodnie z wymaganiami Inwestora, określonymi 
w umowie. 
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Rekonstruowana nawierzchnia dróg 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 

i dostarczać ich wyniki Inwestorowi. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 
− Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanych warstw podłoża. 
Budowa nawierzchni z kostki betonowej 
Sprawdzeniu podlega: 
− Przygotowanie podłoża; 
− Materiał użyty na podkład; 
− Grubość i równomierność warstw podkładu; 
− Sposób i jakość zagęszczenia; 
− Prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące przedmiaru robót podano w Specyfikacji ogólnej. 
Jednostką obmiaru robót jest: 
− Dla rekonstrukcji nawierzchni dróg oraz budowy nawierzchni utwardzonych – [m2] 

wykonanej nawierzchni; 
− Dla wykonania ogrodzenia terenu przepompowni - [m] wykonanego ogrodzenia; 
− Dla zieleni – [m2] wykonanej zieleni. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej OST-00-00. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania wartości określonych w projekcie dały wyniki pozytywne. Roboty podlegają zasadom 
odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i normatywy 
1) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
4) PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.  
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5) PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie 
asfaltowe Wymagania. 

6) PN-S-96031:1968 Drogi samochodowe – Nawierzchnie żwirowe. 
7) PN-S-96023:1960 Drogi samochodowe – Nawierzchnie tłuczniowe. 
8) PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
9) PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
10) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
11) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek. 

10.2. Rysunki 
Rysunki dotyczące inwestycji przedstawiono w projekcie budowlano-wykonawczym pn. 

„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą przy ulicach Kasprowicza, 
Buczka, Leśmiana, 1-go Maja, Głównej i Karola Miarki w miejscowości Krupskim Młynie wraz z 
budową nowych odcinków kanalizacji i przyłączamy kanalizacyjnych, dwoma przepompowniami 
oraz przyłączami elektrycznym” nr 426-09-08. 
 


