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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 
Powyższą dokumentację budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr  
3235 S (ul. Głównej - działka nr 56) na działkę nr 27 w Krupskim Młynie opracowano 
w miesiącu listopadzie 2011r. na zlecenie Inwestora. Podstawą do opracowania 
dokumentacji było: 

• Mapa do celów projektowych 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Wytyczne projektowania dróg ujęte w DZ.U.Nr 43, poz.430 z 1999 roku 

• Postanowienie uzgadniające zjazd nr ZDP.5442-243/11 z dnia 05.12.2011 
• Decyzja ZD – 57/11 z dnia 10.11.2011 zezwalająca na lokalizację zjazdu z 

drogi powiatowej 3235 S ulicy Głównej w Krupskim Młynie na działkę nr 27 
• Zgoda na czasowe zajęcie fragmentu nieruchomości nr ZDP.7224-151/11 z 

dnia 10.11.2011 
• Uzgodnienie zjazdu w miejscu skrzyżowania z siecią wodociągową nr 

Gk.7012.1.29.2011 z dnia 29.11.2011 
• Wizja w terenie 

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć 
i jest zgodne z zawartą z Inwestorem umową. W projekcie zostały spełnione 
wszystkie warunki stawiane przez Inwestora i instytucje uzgadniające. 
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
Działka numer 27 położona jest w miejscowości Krupski Młyn i posiada dostęp do 
drogi powiatowej nr 3235 S (ul. Główna). 
Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa ma następujące parametry: 

• Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

• Szerokość około 5,20m 
• Droga dwukierunkowa, jednojezdniowa   

• Po stronie projektowanego zjazdu droga nie jest ograniczona 
krawężnikiem i odwodnienie odbywa się powierzchniowo w teren 

• Po przeciwległej stronie droga jest ograniczona krawężnikiem ulicznym 
W rejonie projektowanego zjazdu zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

• Sieć wodociągowa 
Możliwe jest również istnienie w terenie urządzeń niewskazanych do inwentaryzacji. 
W przypadku występowania w rejonie budowanego zjazdu punktów osnowy 
geodezyjnej wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 
W projekcie ujęto budowę zjazdu z działki nr 56 na działkę 27 polegającą na 
wykonaniu nawierzchni zjazdu o szerokości 3,50m wraz z obustronnymi 
poboczami gruntowymi o szerokości 0,50m. 
Zjazd będzie umożliwiał dojazd samochodów asenizacyjnych do 
bezodpływowego zbiornika ścieków na terenie basenu.  
W miejscu podłączenia do ulicy krawężniki wyokrąglono promieniami R=6,0m. 
Rzędne projektowanego zjazdu dostosowano do rzędnych istniejącej drogi oraz 
terenu istniejącego. Ze względu na różnicę wysokości pomiędzy ulicą a terenem 
na działce spadek podłużny przewidziano 4,91% w kierunku działki nr 27. 
Spadek poprzeczny na zjeździe zaprojektowano jednostronny wynoszący 1%.  
Nawierzchnię zaprojektowano o następujących warstwach konstrukcyjnych: 

• Kostka betonowa koloru szarego o wys.8cm 

• Podsypka z miału kamiennego o gr.4cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 o gr.20cm 
• Warstwa mrozoochronna z pospółki o gr.25cm 

Obramowanie zjazdu przewidziano z krawężnika betonowego drogowego 
o wym. 25x15cm ułożonego na ławie z betonu C12/15 z oporem o 
wym.25x25x10cm. 
W miejscu połączenia zjazdu z ulicą zaprojektowano krawężnik typu 
najazdowego o wym. 22x15cm ułożony na ławie z betonu C12/15 o wymiarach 
25x20x10cm. Krawężnik ten wystaje 4cm w stosunku do rzędnej na ulicy. 
 
4. WYTYCZNE REALIZACJI  
Przed przystąpieniem do prac związanych z budową zjazdu należy uzyskać 
pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w Zarządzie Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi 
powyższym zezwoleniu. Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni zjazdu należy wykonać oznakowanie robót, które powinno być zgodne z 
projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
uzgodnionym z Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz 
zatwierdzonym przez Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach.  
Roboty ziemne związane z korytowaniem pod nawierzchnię zjazdu w pobliżu 
istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić ze szczególna ostrożnością. 
W związku z możliwością wystąpienia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
niewskazanych na mapie do celów projektowych zaleca się wykonanie przekopu 
kontrolnego na trasie projektowanego zjazdu w celu wykluczenia możliwych kolizji. 
 
 
 



 5

 
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
• Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów 
1. Wykonanie robot pomiarowych i przekopów kontrolnych 
2. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe  
3. Wykonanie robót ziemnych – korytowanie 
4. Wyprofilowanie podłoża 
5. Wykonanie krawężnika 
6. Wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu 
7. Plantowanie poboczy ziemnych 

• Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących 
podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje 
zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia 
1. Roboty prowadzone będą w sąsiedztwie drogi, na której odbywa się ruch 

pojazdów, w związku z czym należy wykonać zabezpieczenie zgodne z  
„Projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” 
zatwierdzonym przez Wydział Transportu i Dróg Publicznych Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach 

2. Podczas robót ziemnych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
niebezpieczeństwo związane z pracą sprzętu ciężkiego (np.:koparko-
ładowarki) podczas korytowania oraz załadunku urobku na samochody 
wywrotki. 

3. Podczas wykonywania krawężnika i warstw konstrukcyjnych zjazdu 
mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

• Uszkodzenia związane z wyładunkiem materiałów konstrukcyjnych 
(stłuczenia, otarcia naskórka) 

• Uszkodzenia kończyn podczas pracy przy użyciu sprzętu 
podręcznego (młotki, piły, ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne itp.) 
podczas zabudowy krawężników, układania i zagęszczania 
materiałów warstwy ścieralnej, podbudowy i warstwy 
mrozoochronnej 

• Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być 
poddani szczegółowemu przeszkoleniu BHP przez odpowiednio 
przygotowaną i uprawnioną osobę oraz powinni być wyposażeni w 
kamizelki odblaskowe. 

• Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie. 

Organizacja budowy musi być właściwie przygotowana. Powinien być 
przeprowadzany szczegółowy instruktaż przed podejmowaniem kolejnych 
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etapów robót. Maszyny wykorzystywane przy prowadzeniu robot powinny 
mieć odpowiednie (przewidziane przepisami) dopuszczenia. Należy 
przeprowadzić kontrolę sprzętów i narzędzi przed użyciem ich na budowie. 
Operatorzy powinni posiadać uprawnienia do pracy na w/w sprzęcie 
i aktualne badania lekarskie. Pracownicy przeprowadzający roboty 
towarzyszące pracować będą w strefie zwiększonego zagrożenia 
bezpieczeństwa. Można wyodrębnić następujące sytuacje stwarzające 
zagrożenia: awaria maszyny, natrafienie na niezinwentaryzowane elementy 
uzbrojenia terenu. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia zagrożenia 
wskutek braku zachowania uwagi przez pracowników przy pracy w pobliżu 
maszyn budowlanych. Dla przedmiotowej inwestycji nie występują roboty 
szczególnie niebezpieczne. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez 
kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych. Poinformowani 
zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z planem BiOZ oraz 
niebezpieczeństwami występującymi na budowie.  
Obowiązkowo każdy z pracowników musi legitymować się świadectwem 
odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym ośrodku (ksero na budowie). 
Każdy operator sprzętu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie 
będzie posiadał odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie 
w postaci kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginału.  
Każdy z pracowników powinien mieć środki ochrony osobistej w postaci 
kasku, okularów ochronnych, rękawic i stroju roboczego. 
Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo są Kierownik Budowy 
i Kierownik Robót. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowany obiekt 
lub przewód jakiejkolwiek instalacji podczas prowadzenia robot ziemnych 
wszelkie prace należy natychmiast przerwać, a po ustaleniu ich pochodzenia i 
przeznaczenia, odpowiednim zabezpieczeniu miejsca, do prac można 
powrócić tylko na wniosek osób odpowiedzialnych. 
W miejscu dobrze dostępnym należy umieścić apteczkę.  

• Zabezpieczenie robót ziemnych 
Należy zabezpieczyć wykonany wykop za pomocą odpowiedniego 
oznakowanie robót. 

Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla 
przedmiotowej inwestycji, informacje te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robot 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 
i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy. 
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Szymon Ostałowski                                                                                      28.11.2011 
Ul. Mikołaja Reja 5 
42-690 Tworóg 
 
nr upr:              SLK/0997/PWOD/05 
nr ŚOIIB:          SLK/BD/3814/06 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

    Oświadczam, że projekt budowlany ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI 
POWIATOWEJ NR 3235 S (ULICY GŁÓWNA - DZIAŁKA NR 56) NA DZIAŁKĘ NR 
27 W KRUPSKIM MŁYNIE 
sporządzony na zlecenie Inwestora:  
GMINA KRUPSKI MŁYN z siedzibą:  

w KRUPSKIM MŁYNIE przy UL. KRASICKIEGO 9 

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
 
 

 


